
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES 35.231,321

1.1 8,00M2CPU-
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 415,60 3.324,80PRÓPRIA

1.2 6,00mêsCP-08192 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 4.594,58 27.567,48PRÓPRIA

1.3 16,00m2CPU-11703

BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO
(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/
TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO
DESEMPOLADO

271,19 4.339,04PRÓPRIA

 IMPLANTACAO 24.301,822

2.1 1.173,19M298525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,34 398,88SINAPI

2.2 1.173,19M3101135

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

12,91 15.145,88SINAPI

2.3 78,94M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

59,04 4.660,62SINAPI

2.4 54,20M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 75,58 4.096,44SINAPI

INFRA ESTRUTURA 63.277,673

FUNDAÇÕES 35.372,883.1

3.1.1 14,73M296617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

17,50 257,78SINAPI

3.1.2 65,20M296538
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

296,81 19.352,01SINAPI

3.1.3 8,20M396558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

548,65 4.498,93SINAPI

3.1.4 169,60KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 23,97 4.065,31SINAPI

3.1.5 53,10KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 23,20 1.231,92SINAPI

3.1.6 231,60KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 22,24 5.150,78SINAPI

3.1.7 47,70KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 17,11 816,15SINAPI

EMBASAMENTO 27.904,793.2

3.2.1 9,47M3COMP-95467
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO,
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA)

482,51 4.569,37PRÓPRIA

3.2.2 39,47M2CP-19073

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA
MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM

94,41 3.726,36PRÓPRIA

3.2.3 72,00M296539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

130,26 9.378,72SINAPI

3.2.4 72,00M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 35,28 2.540,16SINAPI

3.2.5 4,50M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

541,67 2.437,52SINAPI

3.2.6 66,10KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 23,97 1.584,42SINAPI

3.2.7 68,10KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 23,20 1.579,92SINAPI

3.2.8 58,20KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 22,24 1.294,37SINAPI

3.2.9 39,50KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 20,10 793,95SINAPI

SUPRA ESTRUTURA 90.880,714

ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 57.518,614.1

PILARES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 47.727,354.1.1

4.1.1.1 138,91M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

78,66 10.926,66SINAPI

4.1.1.2 10,10M³CPU-2040011 CONCRETO USINADO EM CENTRAL FCK=30MPa, INCLUSIVE
LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO. R_05/2019 533,49 5.388,25PRÓPRIA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

4.1.1.3 357,00KG92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,27 7.593,39SINAPI

4.1.1.4 34,50KG92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,70 714,15SINAPI

4.1.1.5 101,20KG92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

18,87 1.909,64SINAPI

4.1.1.6 1.012,00KG92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16,13 16.323,56SINAPI

4.1.1.7 90,00unI07198 Calço de neoprene 100x100x25mm 54,13 4.871,70ORSE

VIGAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 9.791,264.1.2

4.1.2.1 50,40M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

78,66 3.964,46SINAPI

4.1.2.2 3,80M³CPU-2040011 CONCRETO USINADO EM CENTRAL FCK=30MPa, INCLUSIVE
LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO. R_05/2019 533,49 2.027,26PRÓPRIA

4.1.2.3 64,80KG92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,27 1.378,30SINAPI

4.1.2.4 7,10KG92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,19 150,45SINAPI

4.1.2.5 109,70KG92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,70 2.270,79SINAPI

ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO 33.362,104.2

PILARES EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 6.593,794.2.1

4.2.1.1 33,50M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

78,66 2.635,11SINAPI

4.2.1.2 1,70M392718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

645,23 1.096,89SINAPI

4.2.1.3 43,70KG92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,27 929,50SINAPI

4.2.1.4 102,40KG92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

18,87 1.932,29SINAPI

VIGAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 26.768,314.2.2

4.2.2.1 116,20M296533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

120,20 13.967,24SINAPI

4.2.2.2 7,20M392718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

645,23 4.645,66SINAPI

4.2.2.3 125,00KG92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,27 2.658,75SINAPI

4.2.2.4 180,20KG92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,19 3.818,44SINAPI

4.2.2.5 47,80KG92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,70 989,46SINAPI

4.2.2.6 36,50KG92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

18,87 688,76SINAPI

ESTRUTURA METÁLICA 119.565,265
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

5.1 5.103,35KG100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

15,64 79.816,39SINAPI

5.2 357,84M2CPU-84041 COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL,
ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS 111,08 39.748,87PRÓPRIA

FECHAMENTOS 56.842,456

6.1 206,23M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

81,01 16.706,69SINAPI

6.2 207,27M2101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

193,64 40.135,76SINAPI

REVESTIMENTOS 15.262,617

7.1 488,56M287905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8,11 3.962,22SINAPI

7.2 488,56M287548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

23,13 11.300,39SINAPI

PISOS 25.483,198

8.1 27,41M3100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

145,79 3.996,10SINAPI

8.2 274,14M2101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 78,38 21.487,09SINAPI

INSTALAÇÕES 21.247,059

ELÉTRICA 20.620,289.1

9.1.1 12,00unS12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt,
marca G-light ou similar 858,70 10.304,40ORSE

9.1.2 632,70M91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4,60 2.910,42SINAPI

9.1.3 3,45M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

6,23 21,49SINAPI

9.1.4 50,88M91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,78 446,73SINAPI

9.1.5 25,50M92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,72 349,86SINAPI

9.1.6 139,67M91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9,25 1.291,95SINAPI

9.1.7 1,00unS09422 Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor
azul, marca Steck ou similar 64,92 64,92ORSE

9.1.8 4,00UN91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

39,58 158,32SINAPI

9.1.9 1,00UNCOMP-
74131/001

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

148,79 148,79PRÓPRIA

9.1.10 1,00UN101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 162,21 162,21SINAPI

9.1.11 1,00UN101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

1.943,33 1.943,33SINAPI

9.1.12 1,00UN97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

160,37 160,37SINAPI

9.1.13 13,00UN97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

132,34 1.720,42SINAPI

9.1.14 5,00UN101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 14,73 73,65SINAPI

9.1.15 1,00unS11383 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA 75,17 75,17ORSE

9.1.16 2,00unS93670S Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e
instalação. af_10/2020 92,42 184,84ORSE

9.1.17 1,00UN93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 67,89 67,89SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

9.1.18 2,00UN91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

30,37 60,74SINAPI

9.1.19 1,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

24,62 24,62SINAPI

9.1.20 2,00UNCPU-83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 225,08 450,16PRÓPRIA

HIDROSSANITÁRIA 626,779.2

9.2.1 1,00unS06079 Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de
material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto 491,44 491,44ORSE

9.2.2 1,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

135,33 135,33SINAPI

ESQUADRIAS 7.399,0010

10.1 9,00m2S08899
Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas
barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro
de 1"

710,77 6.396,93ORSE

10.2 1,68m2S100701S Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições.
af_12/2019 596,47 1.002,07ORSE

PINTURAS 9.133,7311

11.1 488,56M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14,23 6.952,21SINAPI

11.2 137,50M102505
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

9,15 1.258,13SINAPI

11.3 21,36M2100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

43,23 923,39SINAPI

DEPOSITO 7.525,7612

12.1 38,05M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

81,01 3.082,43SINAPI

12.2 76,10M287548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

23,13 1.760,19SINAPI

12.3 76,10M287905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8,11 617,17SINAPI

12.4 13,86M292544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

17,50 242,55SINAPI

12.5 13,86M294210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

70,84 981,84SINAPI

12.6 13,86M288478 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 30,13 417,60SINAPI

12.7 13,86M298681
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

30,59 423,98SINAPI

URBANIZAÇÃO 20.083,4913

13.1 60,09M294992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

93,69 5.629,83SINAPI

13.2 44,31M293679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015

70,05 3.103,92SINAPI

13.3 38,52M298504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 15,69 604,38SINAPI

13.4 140,08M94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

61,37 8.596,71SINAPI

13.5 5,00UN98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 429,73 2.148,65SINAPI

DIVERSOS 7.021,5214
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

14.1 1,00UN00025398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

6.108,63 6.108,63SINAPI

14.2 274,14M2CP-9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3,33 912,89PRÓPRIA

VALOR TOTAL: 503.255,58
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 35.231,32SERVIÇOS PRELIMINARES

3.324,808,00 40,25 415,60CPU-
74209/001 0,001.1 287,94PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 11,16PRÓPRIA M2 76,25

27.567,486,00 3.706,86 4.594,58CP-08192 0,001.2 0,00ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 44,74PRÓPRIA mês 842,98

4.339,0416,00 34,98 271,19CPU-11703 1,251.3 176,04
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA,
CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM,
PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

9,16PRÓPRIA m2 49,76

2 24.301,82 IMPLANTACAO

398,881.173,19 0,12 0,3498525 0,112.1 0,03
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,02SINAPI M2 0,06

15.145,881.173,19 1,43 12,91101135 4,582.2 4,20

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE
10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

0,33SINAPI M3 2,37

4.660,6278,94 18,60 59,0499059 0,002.3 25,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

4,61SINAPI M 10,83

4.096,4454,20 47,20 75,5893358 0,002.4 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 14,51SINAPI M3 13,87

3 63.277,67INFRA ESTRUTURA

3.1 35.372,88FUNDAÇÕES

257,7814,73 4,96 17,5096617 0,093.1.1 7,93LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 1,31SINAPI M2 3,21

19.352,0165,20 101,07 296,8196538 0,023.1.2 116,53
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

24,73SINAPI M2 54,46

4.498,938,20 16,73 548,6596558 0,113.1.3 426,47CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 4,68SINAPI M3 100,66

4.065,31169,60 5,15 23,9796543 0,003.1.4 13,12ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1,30SINAPI KG 4,40

1.231,9253,10 3,67 23,2096544 0,003.1.5 14,35ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,92SINAPI KG 4,26

5.150,78231,60 2,64 22,2496545 0,003.1.6 14,85ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,67SINAPI KG 4,08

816,1547,70 1,45 17,1196547 0,003.1.7 12,16ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,36SINAPI KG 3,14

3.2 27.904,79EMBASAMENTO
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

4.569,379,47 181,99 482,51COMP-95467 1,713.2.1 161,51ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 48,77PRÓPRIA M3 88,53

3.726,3639,47 30,57 94,41CP-19073 0,003.2.2 38,45

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL, JUNTA 1 CM

8,07PRÓPRIA M2 17,32

9.378,7272,00 41,57 130,2696539 0,003.2.3 54,58
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

10,21SINAPI M2 23,90

2.540,1672,00 8,07 35,2898557 0,003.2.4 18,83IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 1,91SINAPI M2 6,47

2.437,524,50 12,31 541,6796557 0,083.2.5 426,47
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

3,43SINAPI M3 99,38

1.584,4266,10 5,15 23,9796543 0,003.2.6 13,12ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1,30SINAPI KG 4,40

1.579,9268,10 3,67 23,2096544 0,003.2.7 14,35ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,92SINAPI KG 4,26

1.294,3758,20 2,64 22,2496545 0,003.2.8 14,85ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,67SINAPI KG 4,08

793,9539,50 1,94 20,1096546 0,003.2.9 13,97ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,50SINAPI KG 3,69

4 90.880,71SUPRA ESTRUTURA

4.1 57.518,61ESTRUTURA PRÉ MOLDADA

4.1.1 47.727,35PILARES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

10.926,66138,91 24,57 78,6696536 0,004.1.1.1 33,60
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES

6,06SINAPI M2 14,43

5.388,2510,10 20,58 533,49CPU-2040011 0,084.1.1.2 409,04CONCRETO USINADO EM CENTRAL FCK=30MPa, INCLUSIVE
LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO. R_05/2019 5,91PRÓPRIA M³ 97,88

7.593,39357,00 3,54 21,2792759 0,004.1.1.3 12,96

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,87SINAPI KG 3,90

714,1534,50 1,63 20,7092761 0,004.1.1.4 14,87

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,40SINAPI KG 3,80

1.909,64101,20 1,15 18,8792762 0,004.1.1.5 13,99ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 0,27SINAPI KG 3,46
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

16.323,561.012,00 0,80 16,1392763 0,004.1.1.6 12,18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,19SINAPI KG 2,96

4.871,7090,00 0,00 54,13I07198 0,004.1.1.7 44,20Calço de neoprene 100x100x25mm 0,00ORSE un 9,93

4.1.2 9.791,26VIGAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

3.964,4650,40 24,57 78,6696536 0,004.1.2.1 33,60
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES

6,06SINAPI M2 14,43

2.027,263,80 20,58 533,49CPU-2040011 0,084.1.2.2 409,04CONCRETO USINADO EM CENTRAL FCK=30MPa, INCLUSIVE
LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO. R_05/2019 5,91PRÓPRIA M³ 97,88

1.378,3064,80 3,54 21,2792759 0,004.1.2.3 12,96

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,87SINAPI KG 3,90

150,457,10 2,41 21,1992760 0,004.1.2.4 14,31

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,58SINAPI KG 3,89

2.270,79109,70 1,63 20,7092761 0,004.1.2.5 14,87

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,40SINAPI KG 3,80

4.2 33.362,10ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO

4.2.1 6.593,79PILARES EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

2.635,1133,50 24,57 78,6696536 0,004.2.1.1 33,60
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES

6,06SINAPI M2 14,43

1.096,891,70 125,13 645,2392718 0,834.2.1.2 366,28
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

34,61SINAPI M3 118,38

929,5043,70 3,54 21,2792759 0,004.2.1.3 12,96

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,87SINAPI KG 3,90

1.932,29102,40 1,15 18,8792762 0,004.2.1.4 13,99
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 0,27SINAPI KG 3,46
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

4.2.2 26.768,31VIGAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

13.967,24116,20 27,63 120,2096533 0,004.2.2.1 63,71
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES

6,81SINAPI M2 22,05

4.645,667,20 125,13 645,2392718 0,834.2.2.2 366,28
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

34,61SINAPI M3 118,38

2.658,75125,00 3,54 21,2792759 0,004.2.2.3 12,96

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,87SINAPI KG 3,90

3.818,44180,20 2,41 21,1992760 0,004.2.2.4 14,31

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,58SINAPI KG 3,89

989,4647,80 1,63 20,7092761 0,004.2.2.5 14,87

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,40SINAPI KG 3,80

688,7636,50 1,15 18,8792762 0,004.2.2.6 13,99

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

0,27SINAPI KG 3,46

5 119.565,26ESTRUTURA METÁLICA

79.816,395.103,35 0,25 15,64100774 0,185.1 12,22

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

0,12SINAPI KG 2,87

39.748,87357,84 1,38 111,08CPU-84041 0,005.2 88,93COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL,
ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS 0,39PRÓPRIA M2 20,38

6 56.842,45FECHAMENTOS

16.706,69206,23 34,62 81,0187519 0,016.1 22,69

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

8,83SINAPI M2 14,86

40.135,76207,27 45,61 193,64101161 0,036.2 100,84
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

11,63SINAPI M2 35,53
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

7 15.262,61REVESTIMENTOS

3.962,22488,56 4,23 8,1187905 0,007.1 1,32

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

1,07SINAPI M2 1,49

11.300,39488,56 9,97 23,1387548 0,007.2 6,27

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2,65SINAPI M2 4,24

8 25.483,19PISOS

3.996,1027,41 20,61 145,79100324 0,048.1 93,23
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

5,16SINAPI M3 26,75

21.487,09274,14 2,35 78,38101747 0,008.2 61,06PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 0,59SINAPI M2 14,38

9 21.247,05INSTALAÇÕES

9.1 20.620,28ELÉTRICA

10.304,4012,00 10,17 858,70S12808 0,009.1.1 690,42Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar 0,56ORSE un 157,55

2.910,42632,70 0,66 4,6091925 0,009.1.2 2,92
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,18SINAPI M 0,84

21,493,45 0,83 6,2391927 0,009.1.3 4,04
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,22SINAPI M 1,14

446,7350,88 1,10 8,7891929 0,009.1.4 5,77
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,30SINAPI M 1,61

349,8625,50 0,24 13,7292980 0,009.1.5 10,89CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,07SINAPI M 2,52

1.291,95139,67 4,19 9,2591870 0,009.1.6 2,21
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,15SINAPI M 1,70

64,921,00 11,05 64,92S09422 0,009.1.7 41,33Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul,
marca Steck ou similar 0,63ORSE un 11,91

158,324,00 15,71 39,5891993 0,009.1.8 12,40TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,21SINAPI UN 7,26

148,791,00 27,63 148,79COMP-
74131/001 0,009.1.9 86,30

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 7,56PRÓPRIA UN 27,30
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

162,211,00 42,08 162,21101946 0,009.1.10 78,85QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 11,52SINAPI UN 29,76

1.943,331,00 261,81 1.943,33101509 3,359.1.11 1.253,58
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

68,04SINAPI UN 356,55

160,371,00 9,41 160,3797593 0,009.1.12 119,13
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

2,41SINAPI UN 29,42

1.720,4213,00 11,57 132,3497608 0,009.1.13 93,54
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

2,95SINAPI UN 24,28

73,655,00 1,83 14,73101890 0,009.1.14 9,70DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,50SINAPI UN 2,70

75,171,00 14,72 75,17S11383 0,009.1.15 45,83Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA 0,83ORSE un 13,79

184,842,00 4,86 92,42S93670S 0,009.1.16 70,60Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e
instalação. af_10/2020 0,00ORSE un 16,96

67,891,00 3,94 67,8993668 0,009.1.17 50,41DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,08SINAPI UN 12,46

60,742,00 10,51 30,3791955 0,009.1.18 11,49INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,80SINAPI UN 5,57

24,621,00 8,22 24,6291953 0,009.1.19 9,70INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,18SINAPI UN 4,52

450,162,00 80,44 225,08CPU-83446 0,009.1.20 80,55CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 22,79PRÓPRIA UN 41,30

9.2 626,77HIDROSSANITÁRIA

491,441,00 72,01 491,44S06079 3,619.2.1 321,11Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material,
inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto 4,54ORSE un 90,17

135,331,00 67,82 135,3389957 0,009.2.2 27,04
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

15,64SINAPI UN 24,83

10 7.399,00ESQUADRIAS

6.396,939,00 26,65 710,77S08899 0,0010.1 552,20Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1" 1,51ORSE m2 130,41

1.002,071,68 10,06 596,47S100701S 0,0010.2 476,97Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 0,00ORSE m2 109,44

11 9.133,73PINTURAS

6.952,21488,56 3,80 14,2388489 0,0011.1 6,66APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 1,16SINAPI M2 2,61
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

1.258,13137,50 5,00 9,15102505 0,0011.2 0,95PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 1,52SINAPI M 1,68

923,3921,36 21,65 43,23100758 0,0011.3 7,08

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

6,57SINAPI M2 7,93

12 7.525,76DEPOSITO

3.082,4338,05 34,62 81,0187519 0,0112.1 22,69

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

8,83SINAPI M2 14,86

1.760,1976,10 9,97 23,1387548 0,0012.2 6,27

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2,65SINAPI M2 4,24

617,1776,10 4,23 8,1187905 0,0012.3 1,32

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

1,07SINAPI M2 1,49

242,5513,86 2,25 17,5092544 0,0012.4 11,49
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,55SINAPI M2 3,21

981,8413,86 4,54 70,8494210 0,0012.5 52,19

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,11SINAPI M2 13,00

417,6013,86 3,02 30,1388478 0,0012.6 20,81CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 0,77SINAPI M2 5,53

423,9813,86 8,11 30,5998681 0,0512.7 14,73
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

2,09SINAPI M2 5,61

13 20.083,49URBANIZAÇÃO

5.629,8360,09 13,50 93,6994992 0,0513.1 59,26
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

3,69SINAPI M2 17,19

3.103,9244,31 11,07 70,0593679 0,3213.2 42,86
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

2,95SINAPI M2 12,85

604,3838,52 2,46 15,6998504 0,0013.3 9,63PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 0,72SINAPI M2 2,88

Página: 12

Impresso por convidado em 10/08/2023 15:28. Validação: D365.D7E5.DD27.F4AD.0DE0.E426.3EF3.DFE4. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 37169/22. Data: 15/04/2022 07:59. Responsável: Joao L. de S. Neto.

64

64



22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

8.596,71140,08 12,65 61,3794276 0,0013.4 34,09

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

3,37SINAPI M 11,26

2.148,655,00 89,75 429,7398516 32,9613.5 203,65PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M. AF_05/2018 24,53SINAPI UN 78,84

14 7.021,52DIVERSOS

6.108,631,00 0,00 6.108,6300025398 0,0014.1 4.987,86

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

0,00SINAPI UN 1.120,77

912,89274,14 1,66 3,33CP-9537 0,0014.2 0,54LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,52PRÓPRIA M2 0,61

VALOR TOTAL: 503.255,58
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 7,0035.231,32SERVIÇOS PRELIMINARES

2 4,8324.301,82 IMPLANTACAO

3 12,5763.277,67INFRA ESTRUTURA

7,03FUNDAÇÕES3.1 35.372,88

5,54EMBASAMENTO3.2 27.904,79

4 18,0690.880,71SUPRA ESTRUTURA

11,43ESTRUTURA PRÉ MOLDADA4.1 57.518,61

9,48PILARES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO4.1.1 47.727,35

1,95VIGAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO4.1.2 9.791,26

6,63ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO4.2 33.362,10

1,31PILARES EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO4.2.1 6.593,79

5,32VIGAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO4.2.2 26.768,31

5 23,76119.565,26ESTRUTURA METÁLICA

6 11,2956.842,45FECHAMENTOS

7 3,0315.262,61REVESTIMENTOS

8 5,0625.483,19PISOS

9 4,2221.247,05INSTALAÇÕES

4,10ELÉTRICA9.1 20.620,28

0,12HIDROSSANITÁRIA9.2 626,77

10 1,477.399,00ESQUADRIAS

11 1,819.133,73PINTURAS

12 1,507.525,76DEPOSITO

13 3,9920.083,49URBANIZAÇÃO

14 1,407.021,52DIVERSOS

VALOR TOTAL: 503.255,58 100,00
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

1.1. CPU-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

H L QTD

L*H 2,00000000 4,00000000 8,00

8,00

1.3. CPU-11703 - BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO,
OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (m2)

C L QTD

C*L 4,00000000 4,00000000 16,00

16,00

2.1. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

A QTD

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO
GINÁSIO - PASSEIOS E
ACESSOS

A 815,00000000 815,00

ÁREA DA CONSTRUÇÃO A 358,19000000 358,19

1.173,19

2.2. 101135 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ
200M AF_07/2020 (M3)

A H QTD

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO
GINÁSIO - PASSEIOS E
ACESSOS

A 815,00000000 1,00000000 815,00

ÁREA DA CONSTRUÇÃO, COM
H= PROFUNDIDADE MÉDIA DA
ESCAVAÇÃO

A 358,19000000 1,00000000 358,19

1.173,19

2.3. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

C L QTD

GINASIO (C+L)*2 19,00000000 15,16000000 68,32

DEPOSITO C+2*L 4,62000000 3,00000000 10,62

78,94

2.4. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

C H L N QTD

SAPATAS DE 100X100 C*L*H*N 1,00000000 1,00000000 1,00000000 10,00000000 10,00

SAPATAS DE 150X125 C*L*H*N 1,25000000 1,00000000 1,50000000 2,00000000 3,75

SAPATAS DE 65X75 C*L*H*N 0,65000000 1,00000000 0,75000000 2,00000000 0,98

VALA PARA EMBASAMENTO C*L*H*N 78,94000000 1,00000000 0,50000000 1,00000000 39,47

54,20

3.1.1. 96617 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)

C L N QTD

SAPATAS DE 100X100 C*L*N 1,00000000 1,00000000 10,00000000 10,00

SAPATAS DE 150X125 C*L*N 1,25000000 1,50000000 2,00000000 3,75

SAPATAS DE 65X75 C*L*N 0,65000000 0,75000000 2,00000000 0,98
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

C L N QTD

14,73

3.2.1. COMP-95467 - ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (M3)

C H L N QTD

C*L*H*N 78,94000000 0,30000000 0,40000000 1,00000000 9,47

9,47

3.2.2. CP-19073 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (M2)

C H QTD

C= COMPRIMENTO TOTAL C*H 78,94000000 0,50000000 39,47

39,47

4.1.1.1. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)

C H L N QTD

PILARES 20X30 (C+L)*2*H*N 0,20000000 7,40000000 0,30000000 12,00000000 88,80

PILARES 20X45 (C+L)*2*H*N 0,20000000 7,40000000 0,45000000 2,00000000 19,24

CONSOLOS (LATERAL) C*H*4*3*N 0,30000000 0,30000000 0,00000000 14,00000000 15,12

CONSOLOS (FACE) C*3*N*L 1,25000000 0,00000000 0,30000000 14,00000000 15,75

138,91

4.1.2.1. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)

C H L N QTD

VIGAS 20X30 (L+2*H)*C*N 4,50000000 0,30000000 0,20000000 14,00000000 50,40

50,40

4.2.2.1. 96533 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)

A QTD

NÍVEL 350 Q=QUANTIDADE
UNITÁRIA

A 68,40000000 68,40

NÍVEL 560 A 47,80000000 47,80

116,20

4.2.2.2. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
(M3)

Q QTD

NÍVEL 350 Q=QUANTIDADE
UNITÁRIA

Q 4,30000000 4,30

NÍVEL 560 Q 2,90000000 2,90

7,20

4.2.2.3. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Q QTD

NIVEL 350 Q 68,40000000 68,40

NIVEL 560 Q 56,60000000 56,60
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

Q QTD

125,00

4.2.2.4. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Q QTD

NIVEL 350 Q 99,30000000 99,30

NIVEL 560 Q 80,90000000 80,90

180,20

4.2.2.5. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Q QTD

NIVEL 350 Q 23,50000000 23,50

NIVEL 560 Q 24,30000000 24,30

47,80

4.2.2.6. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Q QTD

NIVEL 350 Q 36,50000000 36,50

NIVEL 560 Q 0,00000000 0,00

36,50

5.1. 100774 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)

N Q QTD

Treliça Padrão (+U SUPORTE) Q*N 3,00000000 1.046,4100000
0

3.139,23

Treliça DE BORDO (+U
SUPORTE)

Q*N 2,00000000 552,31000000 1.104,62

Plano da Cobertura, Terças e
Mãos Francesas

Q*N 1,00000000 859,50000000 859,50

5.103,35

5.2. CPU-84041 - COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO
ACESSORIOS (M2)

C L QTD

JA CONSIDERANDO O
COMPIMENTO INCLINADO

C*L 21,00000000 17,04000000 357,84

357,84

6.1. 87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

C H L QTD

GINASIO (C+L)*2*H 18,70000000 3,20000000 15,16000000 216,70

DESCONTO ESQUADRIAS -10,47 0,00000000 0,00000000 0,00000000 -10,47

206,23

6.2. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

C H L QTD

GINASIO (C+L)*2*H 18,70000000 3,60000000 15,16000000 243,79

DESCONTO DE VIGAS -(C+L)*2*H 18,70000000 0,30000000 15,16000000 -20,32

DESCONTO DE PILARES -C*H*8 0,30000000 3,60000000 0,00000000 -8,64

DESCONTO DE PILARES -C*H*18 0,20000000 2,10000000 0,00000000 -7,56

207,27

7.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 (M2)

A N QTD

ÁREA DE ALVENARIA A*N 244,28000000 2,00000000 488,56

488,56

7.2. 87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

A N QTD

ÁREA DE ALVENARIA A*N 244,28000000 2,00000000 488,56

488,56

8.1. 100324 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)

C E L QTD

C*L*E 18,70000000 0,10000000 14,66000000 27,41

27,41

8.2. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

C L QTD

C*L 18,70000000 14,66000000 274,14

274,14

10.1. S08899 - Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal
e quadro com barra de ferro de 1" (m2)

H L N QTD

L*H*N 2,50000000 1,80000000 2,00000000 9,00

9,00

10.2. S100701S - Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 (m2)

H L N QTD

DEPOSITO L*H*N 2,10000000 0,80000000 1,00000000 1,68

1,68

11.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

A N QTD

ÁREA DE ALVENARIA A*N 244,28000000 2,00000000 488,56

488,56

11.3. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020 (M2)
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

H L N QTD

PORTOES L*H*2*N 2,50000000 1,80000000 2,00000000 18,00

PORTA DEPOSITO L*H*2*N 2,10000000 0,80000000 1,00000000 3,36

21,36

12.1. 87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

C H L QTD

DEPOSITO (C+2*L)*H 4,62000000 2,90000000 3,00000000 30,80

DEPOSITO C*H 2,50000000 2,90000000 0,00000000 7,25

38,05

12.2. 87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

A N QTD

ÁREA DE ALVENARIA A*N 38,05000000 2,00000000 76,10

76,10

12.3. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 (M2)

A N QTD

ÁREA DE ALVENARIA A*N 38,05000000 2,00000000 76,10

76,10

12.4. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

C L QTD

DEPOSITO C*L 4,62000000 3,00000000 13,86

13,86

12.5. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

C L QTD

DEPOSITO C*L 4,62000000 3,00000000 13,86

13,86

12.6. 88478 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
4CM. AF_07/2021 (M2)

C L QTD

DEPOSITO C*L 4,62000000 3,00000000 13,86

13,86

12.7. 98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

C L QTD

DEPOSITO C*L 4,62000000 3,00000000 13,86

13,86

13.1. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

AF_07/2016 (M2)

A QTD

A 60,09000000 60,09

60,09

13.4. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

Q QTD

PRACINHA Q 0,00000000 0,00

GUIA ESTACIONAMENTOS E
ENTORNO

Q 140,08000000 140,08

140,08

14.2. CP-9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

C L QTD

C*L 18,70000000 14,66000000 274,14

274,14
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

1.1. CPU-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 225,00 225,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,09 52,364,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 24,57 2,700,11000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 5,57 5,571,00000000SINAPI

285,63TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 19,611,00000000SINAPI

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 291,27 2,910,01000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 31,202,00000000SINAPI

53,72TOTAL SERVICO:

VALOR: 339,35

VALOR COM BDI: 415,60

1.2. CP-08192 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 93,79 3.751,6040,00000000SINAPI

3.751,60TOTAL SERVICO:

VALOR: 3.751,60

VALOR COM BDI: 4.594,58

1.3. CPU-11703 - BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS,
TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 81,61 81,611,00000000SINAPI

100372 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2.013,63 60,410,03000000SINAPI

100384 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 21,57 21,571,00000000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 57,84 57,841,00000000SINAPI

221,43TOTAL SERVICO:

VALOR: 221,43

VALOR COM BDI: 271,19

2.1. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 0,040,00300000SINAPI

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,13 0,050,00300000SINAPI

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 46,46 0,110,00240000SINAPI

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 138,42 0,080,00060000SINAPI

0,28TOTAL SERVICO:

VALOR: 0,28

VALOR COM BDI: 0,34

2.2. 101135 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 184,44 1,450,00790000SINAPI

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 55,27 0,740,01340000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 0,330,02130000SINAPI

93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 1,85 0,460,25000000SINAPI

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,05 7,561,25000000SINAPI

10,54TOTAL SERVICO:

VALOR: 10,54

VALOR COM BDI: 12,91

2.3. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 5,57 4,140,74450000SINAPI

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,04 8,260,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 24,57 2,720,11100000SINAPI

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 20,21 0,510,02560000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,79 8,130,55000000SINAPI

23,76TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 5,790,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 13,970,71250000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 18,81 0,070,00390000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 16,69 0,280,01680000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 337,83 1,550,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,86 2,791,50000000SINAPI

24,45TOTAL SERVICO:
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 48,21

VALOR COM BDI: 59,04

2.4. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 61,713,95600000SINAPI

61,71TOTAL SERVICO:

VALOR: 61,71

VALOR COM BDI: 75,58

3.1.1. 96617 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 3,690,18630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 0,790,05080000SINAPI

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 289,53 9,810,03390000SINAPI

14,29TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,29

VALOR COM BDI: 17,50

3.1.2. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 28,52 22,550,79100000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,77 0,060,01000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,09 22,591,72600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,58 65,8514,37800000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 25,04 3,250,13000000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 27,52 0,660,02400000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 27,20 0,840,03100000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,32 0,720,02400000SINAPI

116,52TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 26,191,61100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 92,694,72700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 18,81 2,530,13500000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 16,69 4,420,26500000SINAPI

125,83TOTAL SERVICO:

VALOR: 242,35

VALOR COM BDI: 296,81

3.1.3. 96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
Página: 23

Impresso por convidado em 10/08/2023 15:28. Validação: D365.D7E5.DD27.F4AD.0DE0.E426.3EF3.DFE4. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 37169/22. Data: 15/04/2022 07:59. Responsável: Joao L. de S. Neto.

75

75



22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

AF_11/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 370,85 426,471,15000000SINAPI

426,47TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 9,770,49300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 11,540,74000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,43 0,170,12000000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,36 0,040,12600000SINAPI

21,52TOTAL SERVICO:

VALOR: 447,99

VALOR COM BDI: 548,65

3.1.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,411,96650000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,99TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,940,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 3,830,19450000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,81 13,811,00000000SINAPI

18,58TOTAL SERVICO:

VALOR: 19,57

VALOR COM BDI: 23,97

3.1.5. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,241,19000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,82TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,720,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,970,15100000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,43 14,431,00000000SINAPI

18,12TOTAL SERVICO:
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 18,94

VALOR COM BDI: 23,20

3.1.6. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,150,72400000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,550,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,270,11550000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,61 14,611,00000000SINAPI

17,43TOTAL SERVICO:

VALOR: 18,16

VALOR COM BDI: 22,24

3.1.7. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,060,30600000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,64TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,320,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,340,06800000SINAPI

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11,67 11,671,00000000SINAPI

13,33TOTAL SERVICO:

VALOR: 13,97

VALOR COM BDI: 17,11

3.2.1. COMP-95467 - ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 77,14 84,851,10000000SINAPI

84,85TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87299 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L.  AF_08/2019

M3 322,04 96,610,30000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 118,926,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 93,606,00000000SINAPI

309,13TOTAL SERVICO:
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 393,98

VALOR COM BDI: 482,51

3.2.2. CP-19073 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,65 35,1054,00000000SINAPI

35,10TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87365 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 410,81 5,670,01380000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 22,591,14000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 13,730,88000000SINAPI

41,99TOTAL SERVICO:

VALOR: 77,09

VALOR COM BDI: 94,41

3.2.3. 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 28,52 16,910,59300000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,77 0,060,01000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,09 30,022,29400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,58 6,221,35900000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 25,04 0,870,03500000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 27,20 0,190,00700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,32 0,300,01000000SINAPI

54,57TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 12,400,76300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 38,001,93800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 18,81 0,480,02600000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 16,69 0,910,05500000SINAPI

51,79TOTAL SERVICO:

VALOR: 106,36

VALOR COM BDI: 130,26

3.2.4. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 12,56 18,841,50000000SINAPI

18,84TOTAL MATERIAL:
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,04 1,610,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 8,360,42200000SINAPI

9,97TOTAL SERVICO:

VALOR: 28,81

VALOR COM BDI: 35,28

3.2.5. 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 370,85 426,471,15000000SINAPI

426,47TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 7,190,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 8,480,54400000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,43 0,120,08800000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,36 0,030,09300000SINAPI

15,82TOTAL SERVICO:

VALOR: 442,29

VALOR COM BDI: 541,67

3.2.6. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,411,96650000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,99TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,940,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 3,830,19450000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,81 13,811,00000000SINAPI

18,58TOTAL SERVICO:

VALOR: 19,57

VALOR COM BDI: 23,97

3.2.7. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,241,19000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

0,82TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,720,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,970,15100000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,43 14,431,00000000SINAPI

18,12TOTAL SERVICO:

VALOR: 18,94

VALOR COM BDI: 23,20

3.2.8. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,150,72400000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,550,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,270,11550000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,61 14,611,00000000SINAPI

17,43TOTAL SERVICO:

VALOR: 18,16

VALOR COM BDI: 22,24

3.2.9. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,090,46550000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,67TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,430,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,750,08900000SINAPI

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,56 13,561,00000000SINAPI

15,74TOTAL SERVICO:

VALOR: 16,41

VALOR COM BDI: 20,10

4.1.1.1. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,77 0,110,01700000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,09 7,910,60500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,58 2,590,56700000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 25,04 0,650,02600000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 21,14 21,301,00800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,32 1,030,03400000SINAPI

33,59TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 7,650,47100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 22,451,14500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 18,81 0,310,01700000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 16,69 0,230,01400000SINAPI

30,64TOTAL SERVICO:

VALOR: 64,23

VALOR COM BDI: 78,66

4.1.1.2. CPU-2040011 - CONCRETO USINADO EM CENTRAL FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO. R_05/2019 (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 370,85 409,051,10300000SINAPI

409,05TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 26,56 26,561,00000000SINAPI

26,56TOTAL SERVICO:

VALOR: 435,61

VALOR COM BDI: 533,49

4.1.1.3. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,241,19000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,82TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,300,02030000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,440,12410000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,81 13,811,00000000SINAPI

16,55TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,37

VALOR COM BDI: 21,27
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

4.1.1.4. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,150,74300000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,170,01150000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,390,07070000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,61 14,611,00000000SINAPI

16,17TOTAL SERVICO:

VALOR: 16,90

VALOR COM BDI: 20,70

4.1.1.5. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,110,54300000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,69TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,120,00860000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,040,05290000SINAPI

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,56 13,561,00000000SINAPI

14,72TOTAL SERVICO:

VALOR: 15,41

VALOR COM BDI: 18,87

4.1.1.6. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,070,36700000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,65TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,090,00630000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 0,760,03860000SINAPI

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11,67 11,671,00000000SINAPI

12,52TOTAL SERVICO:
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 13,17

VALOR COM BDI: 16,13

4.1.1.7. I07198 - Calço de neoprene 100x100x25mm (un)

VALOR: 44,20

VALOR COM BDI: 54,13

4.1.2.1. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,77 0,110,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,09 7,910,60500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,58 2,590,56700000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 25,04 0,650,02600000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 21,14 21,301,00800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,32 1,030,03400000SINAPI

33,59TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 7,650,47100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 22,451,14500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 18,81 0,310,01700000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 16,69 0,230,01400000SINAPI

30,64TOTAL SERVICO:

VALOR: 64,23

VALOR COM BDI: 78,66

4.1.2.2. CPU-2040011 - CONCRETO USINADO EM CENTRAL FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO. R_05/2019 (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 370,85 409,051,10300000SINAPI

409,05TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 26,56 26,561,00000000SINAPI

26,56TOTAL SERVICO:

VALOR: 435,61

VALOR COM BDI: 533,49

4.1.2.3. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,241,19000000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,82TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,300,02030000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,440,12410000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,81 13,811,00000000SINAPI

16,55TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,37

VALOR COM BDI: 21,27

4.1.2.4. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,200,97000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,78TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,230,01550000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,860,09470000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,43 14,431,00000000SINAPI

16,52TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,30

VALOR COM BDI: 21,19

4.1.2.5. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,150,74300000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,170,01150000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,390,07070000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,61 14,611,00000000SINAPI

16,17TOTAL SERVICO:

VALOR: 16,90

VALOR COM BDI: 20,70

4.2.1.1. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,77 0,110,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,09 7,910,60500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,58 2,590,56700000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 25,04 0,650,02600000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 21,14 21,301,00800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,32 1,030,03400000SINAPI

33,59TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 7,650,47100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 22,451,14500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 18,81 0,310,01700000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 16,69 0,230,01400000SINAPI

30,64TOTAL SERVICO:

VALOR: 64,23

VALOR COM BDI: 78,66

4.2.1.2. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR
OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 332,10 366,301,10300000SINAPI

366,30TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 36,201,84600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 36,581,84600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 86,395,53800000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,43 0,960,67200000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,36 0,421,17400000SINAPI

160,55TOTAL SERVICO:

VALOR: 526,85

VALOR COM BDI: 645,23

4.2.1.3. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,241,19000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,82TOTAL MATERIAL:
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,300,02030000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,440,12410000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,81 13,811,00000000SINAPI

16,55TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,37

VALOR COM BDI: 21,27

4.2.1.4. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,110,54300000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,69TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,120,00860000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,040,05290000SINAPI

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,56 13,561,00000000SINAPI

14,72TOTAL SERVICO:

VALOR: 15,41

VALOR COM BDI: 18,87

4.2.2.1. 96533 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,77 0,110,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,09 15,261,16600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,58 5,001,09300000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 25,04 1,220,04900000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 21,14 41,071,94300000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,32 1,030,03400000SINAPI

63,69TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 8,130,50000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 25,271,28900000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 18,81 0,600,03200000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 16,69 0,460,02800000SINAPI

34,46TOTAL SERVICO:

VALOR: 98,15
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 120,20

4.2.2.2. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR
OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 332,10 366,301,10300000SINAPI

366,30TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 36,201,84600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 36,581,84600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 86,395,53800000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,43 0,960,67200000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,36 0,421,17400000SINAPI

160,55TOTAL SERVICO:

VALOR: 526,85

VALOR COM BDI: 645,23

4.2.2.3. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,241,19000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,82TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,300,02030000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 2,440,12410000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,81 13,811,00000000SINAPI

16,55TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,37

VALOR COM BDI: 21,27

4.2.2.4. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,200,97000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,78TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,230,01550000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,860,09470000SINAPI

Página: 35

Impresso por convidado em 10/08/2023 15:28. Validação: D365.D7E5.DD27.F4AD.0DE0.E426.3EF3.DFE4. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 37169/22. Data: 15/04/2022 07:59. Responsável: Joao L. de S. Neto.

87

87



22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,43 14,431,00000000SINAPI

16,52TOTAL SERVICO:

VALOR: 17,30

VALOR COM BDI: 21,19

4.2.2.5. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,150,74300000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,170,01150000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,390,07070000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,61 14,611,00000000SINAPI

16,17TOTAL SERVICO:

VALOR: 16,90

VALOR COM BDI: 20,70

4.2.2.6. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,110,54300000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,20 0,580,02500000SINAPI

0,69TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,89 0,120,00860000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 1,040,05290000SINAPI

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,56 13,561,00000000SINAPI

14,72TOTAL SERVICO:

VALOR: 15,41

VALOR COM BDI: 18,87

5.1. 100774 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59
KG/M2

KG 10,19 0,030,00340000SINAPI

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 10,37 5,770,55680000SINAPI

00010966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 11,80 5,170,43880000SINAPI

10,97TOTAL MATERIAL:
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 10,54 0,000,00060000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 13,73 0,020,00180000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,06 0,100,00460000SINAPI

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 391,72 0,190,00050000SINAPI

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 116,82 0,040,00040000SINAPI

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 24,13 1,110,04610000SINAPI

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 7,39 0,340,04610000SINAPI

1,80TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,77

VALOR COM BDI: 15,64

5.2. CPU-84041 - COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,25 0,512,05000000SINAPI

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 1,87 3,832,05000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 71,08 84,591,19000000SINAPI

88,93TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 13,73 0,970,07100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 0,800,05140000SINAPI

1,77TOTAL SERVICO:

VALOR: 90,70

VALOR COM BDI: 111,08

6.1. 87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9
X 19 X 19 CM (L X A X C)

MIL 650,00 18,400,02831000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,74 1,150,42000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,03 0,200,00500000SINAPI

19,75TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 367,10 3,590,00980000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 30,721,55000000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 12,090,77500000SINAPI

46,40TOTAL SERVICO:

VALOR: 66,15

VALOR COM BDI: 81,01

6.2. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS
*50 X 50 X 7* CM

UN 24,64 97,323,95000000SINAPI

97,32TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 40,732,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 16,031,02800000SINAPI

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 403,87 4,030,01000000SINAPI

60,79TOTAL SERVICO:

VALOR: 158,11

VALOR COM BDI: 193,64

7.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 380,10 1,590,00420000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 3,620,18300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 1,410,09100000SINAPI

6,62TOTAL SERVICO:

VALOR: 6,62

VALOR COM BDI: 8,11

7.2. 87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 468,14 9,970,02130000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 6,930,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 1,990,12800000SINAPI

18,89TOTAL SERVICO:

VALOR: 18,89

VALOR COM BDI: 23,13

8.1. 100324 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004718 P E D R A  B R I T A D A  N .  2  ( 1 9  A  3 8  M M )  P O S T O
P E D R E I R A / F O R N E C E D O R ,  S E M  F R E T E

M3 82,50 46,610,56500000SINAPI

00004721 P E D R A  B R I T A D A  N .  1  ( 9 , 5  a  1 9  M M )  P O S T O
P E D R E I R A / F O R N E C E D O R ,  S E M  F R E T E

M3 82,06 46,360,56500000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

92,97TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 20,411,03000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 5,350,34300000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,57 0,300,03200000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,54 0,010,03000000SINAPI

26,07TOTAL SERVICO:

VALOR: 119,04

VALOR COM BDI: 145,79

8.2. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 323,00 26,290,08140000SINAPI

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE
CONCRETO

KG 8,68 34,724,00000000SINAPI

61,01TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 2,210,11190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 0,720,04660000SINAPI

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 9,44 0,060,00700000SINAPI

2,99TOTAL SERVICO:

VALOR: 64,00

VALOR COM BDI: 78,38

9.1.1. S12808 - Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 13,99 7,000,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 10,55 3,170,30000000ORSE

10,17TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 0,70 1,402,00000000ORSE

I13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

un 686,80 686,801,00000000ORSE

688,20TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,56 1,070,30000000ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,44 1,720,50000000ORSE

2,79TOTAL SERVICO:

VALOR: 701,15

VALOR COM BDI: 858,70
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

9.1.2. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 2,43 2,891,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,49 0,030,00900000SINAPI

2,92TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 0,360,02400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 0,480,02400000SINAPI

0,84TOTAL SERVICO:

VALOR: 3,76

VALOR COM BDI: 4,60

9.1.3. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 3,37 4,011,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,49 0,030,00900000SINAPI

4,04TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 0,450,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 0,600,03000000SINAPI

1,05TOTAL SERVICO:

VALOR: 5,09

VALOR COM BDI: 6,23

9.1.4. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 4,83 5,741,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,49 0,030,00900000SINAPI

5,77TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 0,600,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 0,800,04000000SINAPI

1,40TOTAL SERVICO:

VALOR: 7,17

VALOR COM BDI: 8,78

9.1.5. 92980 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 10,58 10,861,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,49 0,030,01000000SINAPI

10,89TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 0,130,00900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 0,180,00900000SINAPI

0,31TOTAL SERVICO:

VALOR: 11,20

VALOR COM BDI: 13,72

9.1.6. 91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,18 2,211,01700000SINAPI

2,21TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 2,300,15200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 3,040,15200000SINAPI

5,34TOTAL SERVICO:

VALOR: 7,55

VALOR COM BDI: 9,25

9.1.7. S09422 - Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 13,99 6,300,45000000ORSE

I06111S Servente de obras h 10,55 4,750,45000000ORSE

11,05TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I09761 Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul,
marca Steck ou similar

un 38,80 38,801,00000000ORSE

38,80TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,56 1,600,45000000ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,44 1,550,45000000ORSE

3,15TOTAL SERVICO:

VALOR: 53,01

VALOR COM BDI: 64,92

9.1.8. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,28 6,281,00000000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,04 26,041,00000000SINAPI

32,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 32,32

VALOR COM BDI: 39,58

9.1.9. COMP-74131/001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039796 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN 86,30 86,301,00000000SINAPI

86,30TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 15,181,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 20,011,00000000SINAPI

35,19TOTAL SERVICO:

VALOR: 121,49

VALOR COM BDI: 148,79

9.1.10. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,22 0,884,00000000SINAPI

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 77,97 77,971,00000000SINAPI

78,85TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 23,121,52330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 30,481,52330000SINAPI

53,60TOTAL SERVICO:

VALOR: 132,45

VALOR COM BDI: 162,21

9.1.11. 101509 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 290,44 290,441,00000000SINAPI

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 23,58 23,581,00000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 5,35 5,351,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 4,68 14,043,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 0,87 1,742,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 17,65 17,651,00000000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,07 3,300,06000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 28,68 28,681,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,87 0,810,16640000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,14 0,282,00000000SINAPI

385,87TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 479,22 9,290,01940000SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 4,900,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 58,232,91020000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,13 67,336,05000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,58 7,581,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,56 12,561,00000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,98 13,981,00000000SINAPI

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,32 340,1022,20000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 72,03 72,031,00000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 54,13 105,551,95000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 85,10 85,101,00000000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 424,26 424,261,00000000SINAPI

1.200,91TOTAL SERVICO:

VALOR: 1.586,78

VALOR COM BDI: 1.943,33

9.1.12. 97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA
PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W
(NAO INCLUI LAMPADA)

UN 103,06 103,061,00000000SINAPI

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN 16,07 16,071,00000000SINAPI

119,13TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 2,780,18330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 9,040,45180000SINAPI

11,82TOTAL SERVICO:

VALOR: 130,95

VALOR COM BDI: 160,37
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

9.1.13. 97608 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN 16,07 16,071,00000000SINAPI

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 77,47 77,471,00000000SINAPI

93,54TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 3,480,22990000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 11,040,55180000SINAPI

14,52TOTAL SERVICO:

VALOR: 108,06

VALOR COM BDI: 132,34

9.1.14. 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 0,71 0,711,00000000SINAPI

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
MAXIMA DE 240 V

UN 9,00 9,001,00000000SINAPI

9,71TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 1,000,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 1,320,06630000SINAPI

2,32TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,03

VALOR COM BDI: 14,73

9.1.15. S11383 - Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 13,99 8,390,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 10,55 6,330,60000000ORSE

14,72TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I12239 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 42,43 42,431,00000000ORSE

42,43TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,56 2,140,60000000ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,44 2,060,60000000ORSE

4,20TOTAL SERVICO:

VALOR: 61,38

VALOR COM BDI: 75,17
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

9.1.16. S93670S - Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I01571S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,77 2,313,00000000ORSE

I34709S Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50a un 66,42 66,421,00000000ORSE

68,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 14,80 2,940,19880000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 19,07 3,790,19880000ORSE

6,73TOTAL SERVICO:

VALOR: 75,46

VALOR COM BDI: 92,42

9.1.17. 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,54 1,623,00000000SINAPI

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 48,80 48,801,00000000SINAPI

50,42TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,18 2,160,14280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 2,850,14280000SINAPI

5,01TOTAL SERVICO:

VALOR: 55,43

VALOR COM BDI: 67,89

9.1.18. 91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,28 6,281,00000000SINAPI

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,52 18,521,00000000SINAPI

24,80TOTAL SERVICO:

VALOR: 24,80

VALOR COM BDI: 30,37

9.1.19. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,28 6,281,00000000SINAPI

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,82 13,821,00000000SINAPI

20,10TOTAL SERVICO:

VALOR: 20,10
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 24,62

9.1.20. CPU-83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 11,35 24,472,15600000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 85,00 5,550,06530000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,55 1,663,00960000SINAPI

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 28,52 1,710,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,54 9,9918,50840000SINAPI

00004721 P E D R A  B R I T A D A  N .  1  ( 9 , 5  a  1 9  M M )  P O S T O
P E D R E I R A / F O R N E C E D O R ,  S E M  F R E T E

M3 82,06 3,000,03650000SINAPI

00004722 P E D R A  B R I T A D A  N .  3  ( 3 8  A  5 0  M M )  P O S T O
P E D R E I R A / F O R N E C E D O R ,  S E M  F R E T E

M3 77,52 0,310,00400000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,56 33,8760,48000000SINAPI

80,56TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 33,281,67890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 69,944,48320000SINAPI

103,22TOTAL SERVICO:

VALOR: 183,78

VALOR COM BDI: 225,08

9.2.1. S06079 - Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

I02480 Pick-up, capacidade 1,2 t h 10,94 3,610,33000000ORSE

3,61TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 13,99 4,620,33000000ORSE

I04750S Pedreiro h 13,99 4,620,33000000ORSE

I06111S Servente de obras h 10,55 7,070,67000000ORSE

16,31TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 0,27 5,4020,00000000ORSE

I02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 2,13 2,131,00000000ORSE

I05161 Adaptador pead 20mm x  1/2" un 4,80 9,602,00000000ORSE

I05240 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" un 11,50 11,501,00000000ORSE

I06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN 0,79 0,791,00000000ORSE

I03543S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", para agua fria predial un 2,92 14,605,00000000ORSE

I04895S Plug pvc roscavel,  1/2",  agua fria predial (nbr 5648) un 0,65 0,651,00000000ORSE

I06036S Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 8,51 8,511,00000000ORSE

I07098S Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial un 3,68 3,681,00000000ORSE

I09813S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3
mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m 6,20 37,206,00000000ORSE

I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 8,45 16,902,00000000ORSE
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m
(l x c x a)

un 89,83 89,831,00000000ORSE

I12773S Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h,
para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem
conexoes)

un 101,34 101,341,00000000ORSE

302,13TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S00026 Coleta e carga manuais de entulho m3 14,11 3,810,27000000ORSE

S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m3 14,11 14,821,05000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 42,37 55,931,32000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,56 2,390,67000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,47 1,150,33000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,48 1,150,33000000ORSE

79,25TOTAL SERVICO:

VALOR: 401,27

VALOR COM BDI: 491,44

9.2.2. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 17,55 37,552,14000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 6,78 8,001,18000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,73 14,731,00000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,53 8,480,89000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 9,70 20,752,14000000SINAPI

90466 C H U M B A M E N T O  L I N E A R  E M  A L V E N A R I A  P A R A
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 9,81 20,992,14000000SINAPI

110,50TOTAL SERVICO:

VALOR: 110,50

VALOR COM BDI: 135,33

10.1. S08899 - Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro
de 1" (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro h 13,99 13,991,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 10,55 12,661,20000000ORSE

26,65TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I09169 Portão em barras de ferro vert. quadr. 5/8" c/ 10cm, 6 barras hor.
3/4"x3/16" (2 a 2)  e quadro 1"x3/16", inclusive dobradiças, ferrolhos e
chumbadores

m2 525,64 525,641,00000000ORSE

I09171 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2" cj 4,39 17,564,00000000ORSE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 96,00 0,860,00900000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,68 1,902,80000000ORSE
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

545,96TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,56 4,271,20000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,47 3,471,00000000ORSE

7,74TOTAL SERVICO:

VALOR: 580,36

VALOR COM BDI: 710,77

10.2. S100701S - Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I04930S Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e
guarnicao - completo - acabamento natural

m2 468,35 468,351,00000000ORSE

468,35TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 18,91 8,640,45700000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 15,30 3,500,22900000ORSE

S88627S Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média
úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019

m3 545,44 6,550,01200000ORSE

18,69TOTAL SERVICO:

VALOR: 487,03

VALOR COM BDI: 596,47

11.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 20,21 6,660,33000000SINAPI

6,66TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,82 3,890,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 1,070,06900000SINAPI

4,96TOTAL SERVICO:

VALOR: 11,62

VALOR COM BDI: 14,23

11.2. 102505 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007314 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO,
QUALQUER COR

L 54,76 0,650,01200000SINAPI

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,28 0,290,04000000SINAPI

0,94TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,82 4,970,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 1,560,10000000SINAPI

6,53TOTAL SERVICO:

VALOR: 7,47
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 9,15

11.3. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 14,20 0,360,02550000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 26,40 6,720,25490000SINAPI

7,08TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,82 28,221,35590000SINAPI

28,22TOTAL SERVICO:

VALOR: 35,30

VALOR COM BDI: 43,23

12.1. 87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9
X 19 X 19 CM (L X A X C)

MIL 650,00 18,400,02831000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,74 1,150,42000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,03 0,200,00500000SINAPI

19,75TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 367,10 3,590,00980000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 30,721,55000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 12,090,77500000SINAPI

46,40TOTAL SERVICO:

VALOR: 66,15

VALOR COM BDI: 81,01

12.2. 87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 468,14 9,970,02130000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 6,930,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 1,990,12800000SINAPI

18,89TOTAL SERVICO:

VALOR: 18,89

VALOR COM BDI: 23,13

12.3. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 380,10 1,590,00420000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 3,620,18300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 1,410,09100000SINAPI

6,62TOTAL SERVICO:

VALOR: 6,62

VALOR COM BDI: 8,11

12.4. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 27,08 10,990,40600000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 24,75 0,490,02000000SINAPI

11,48TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,26 0,780,04800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 1,940,09900000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 15,06 0,040,00300000SINAPI

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 14,28 0,050,00410000SINAPI

2,81TOTAL SERVICO:

VALOR: 14,29

VALOR COM BDI: 17,50

12.5. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,25 0,311,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 3,80 4,781,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 34,71 47,101,35700000SINAPI

52,19TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 2,580,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,71 2,900,12800000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 15,06 0,070,00530000SINAPI

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 14,28 0,100,00730000SINAPI

5,65TOTAL SERVICO:

VALOR: 57,84

VALOR COM BDI: 70,84

12.6. 88478 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007334 A D I T I V O  A D E S I V O  L I Q U I D O  P A R A  A R G A M A S S A S  D E
R E V E S T I M E N T O S  C I M E N T I C I O S

L 10,17 2,130,21000000SINAPI

00038546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA
CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO

M3 352,44 18,670,05300000SINAPI

20,80TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 2,730,13800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 1,070,06900000SINAPI

3,80TOTAL SERVICO:

VALOR: 24,60

VALOR COM BDI: 30,13

12.7. 98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,07 1,781,67000000SINAPI

1,78TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L.  AF_08/2019

M3 483,48 14,980,03100000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 5,900,29800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 2,320,14900000SINAPI

23,20TOTAL SERVICO:

VALOR: 24,98

VALOR COM BDI: 30,59

13.1. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,38 1,551,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,58 2,060,45000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 30,97 34,761,12240000SINAPI

38,37TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,61 2,650,13540000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 4,390,22170000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 5,560,35700000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 350,71 25,530,07280000SINAPI

38,13TOTAL SERVICO:

VALOR: 76,50

VALOR COM BDI: 93,69

13.2. 93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015 (M2)

Página: 51

Impresso por convidado em 10/08/2023 15:28. Validação: D365.D7E5.DD27.F4AD.0DE0.E426.3EF3.DFE4. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 37169/22. Data: 15/04/2022 07:59. Responsável: Joao L. de S. Neto.

103

103



22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 85,00 4,820,05680000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 77,52 0,500,00650000SINAPI

00036156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COLORIDO

M2 34,84 36,531,04870000SINAPI

41,85TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,71 7,830,39750000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 6,200,39750000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,57 0,030,00410000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,54 0,100,19470000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 22,08 1,060,04830000SINAPI

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,90 0,130,15040000SINAPI

15,35TOTAL SERVICO:

VALOR: 57,20

VALOR COM BDI: 70,05

13.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 9,64 9,641,00000000SINAPI

9,64TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 2,430,15640000SINAPI

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,13 0,740,03910000SINAPI

3,17TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,81

VALOR COM BDI: 15,69

13.4. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 85,00 0,590,00700000SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 32,99 33,151,00500000SINAPI

33,74TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,82 8,890,44900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 7,000,44900000SINAPI
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 485,43 0,480,00100000SINAPI

16,37TOTAL SERVICO:

VALOR: 50,11

VALOR COM BDI: 61,37

13.5. 98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM UN 172,41 172,411,00000000SINAPI

172,41TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 68,044,36200000SINAPI

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,13 20,861,09050000SINAPI

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 162,10 48,610,29990000SINAPI

91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,
POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 33,44 40,971,22520000SINAPI

178,48TOTAL SERVICO:

VALOR: 350,89

VALOR COM BDI: 429,73

14.1. 00025398 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (UN)

VALOR: 4.987,86

VALOR COM BDI: 6.108,63

14.2. CP-9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L 10,78 0,540,05000000SINAPI

0,54TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,60 2,180,14000000SINAPI

2,18TOTAL SERVICO:

VALOR: 2,72

VALOR COM BDI: 3,33
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

6,01 6,01 ASINAPI MATERIAL 71,08 30.267,97425,83

KG00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 5,86 11,87 ASINAPI MATERIAL 10,37 29.466,822.841,55

KG00010966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 5,25 17,12 ASINAPI MATERIAL 11,80 26.424,332.239,35

H00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 4,42 21,54 ASINAPI MAO DE OBRA 91,71 22.241,51242,52

H00004750 PEDREIRO 4,41 25,95 ASINAPI MAO DE OBRA 15,81 22.174,811.402,58

UN00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM 4,01 29,95 ASINAPI MATERIAL 24,64 20.173,17818,72

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 3,33 33,28 ASINAPI MAO DE OBRA 11,76 16.733,571.422,92

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS 3,08 36,36 ASINAPI MAO DE OBRA 15,81 15.516,22981,42

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 2,43 38,79 ASINAPI MATERIAL 10,39 12.221,411.176,27

M300001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

2,21 41,00 ASINAPI MATERIAL 370,85 11.102,0329,94

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 2,00 43,00 ASINAPI MATERIAL 11,35 10.082,73888,35

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,89 44,89 ASINAPI MATERIAL 21,14 9.520,80450,37

KG00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO 1,89 46,78 ASINAPI MATERIAL 8,68 9.518,141.096,56

unI13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar 1,64 48,42 AORSE MATERIAL 686,80 8.241,6012,00

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,53 49,95 ASINAPI MATERIAL 323,00 7.709,0423,87

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,51 51,46 BSINAPI MATERIAL 13,09 7.592,10579,99

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,35 52,81 BSINAPI MATERIAL 12,73 6.807,98534,80

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,20 54,02 BSINAPI MATERIAL 4,58 6.040,441.318,87

H00000378 ARMADOR 1,14 55,15 BSINAPI MAO DE OBRA 15,81 5.721,22361,87

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 1,05 56,20 BSINAPI MATERIAL 4,66 5.269,191.130,73

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,00 57,20 BSINAPI ENCARGOS 0,97 5.054,785.211,11

UN00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

0,99 58,19 BSINAPI MATERIAL 4.987,86 4.987,861,00

SC25KG00036785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM
(SAE G16)

0,95 59,15 BSINAPI MATERIAL 127,39 4.795,2537,64
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

m2I09169 Portão em barras de ferro vert. quadr. 5/8" c/ 10cm, 6 barras hor. 3/4"x3/16" (2 a 2)  e quadro
1"x3/16", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores

0,94 60,09 BORSE MATERIAL 525,64 4.730,769,00

M00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X
L1/L2)

0,92 61,01 BSINAPI MATERIAL 32,99 4.644,35140,78

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR 0,90 61,91 BSINAPI MAO DE OBRA 12,45 4.538,41364,53

MIL00007266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X
C)

0,89 62,81 BSINAPI MATERIAL 650,00 4.495,126,92

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 0,83 63,64 BSINAPI MATERIAL 12,65 4.175,70330,10

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,82 64,46 BSINAPI MATERIAL 0,54 4.149,787.684,77

unI07198 Calço de neoprene 100x100x25mm 0,79 65,25 BORSE MATERIAL 44,20 3.978,0090,00

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,75 66,00 BSINAPI ENCARGOS 0,72 3.752,005.211,11

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 0,74 66,74 BSINAPI MATERIAL 11,99 3.721,17310,36

L00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,66 67,39 BSINAPI MATERIAL 20,21 3.299,19163,25

M300034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,65 68,04 BSINAPI MATERIAL 332,10 3.260,139,82

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,60 68,63 BSINAPI ENCARGOS 0,55 2.998,115.451,11

M200001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X
1,1* M, E = 17 MM

0,53 69,17 BSINAPI MATERIAL 28,52 2.691,9894,39

H00004783 PINTOR 0,53 69,70 BSINAPI MAO DE OBRA 15,81 2.685,96169,89

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,53 70,23 BSINAPI MATERIAL 85,00 2.674,2931,46

M200007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

0,53 70,76 BSINAPI MATERIAL 30,97 2.644,9485,40

UN00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,44 71,20 BSINAPI EQUIPAMENTO 437.177,23 2.205,340,01

M00000993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

0,36 71,56 BSINAPI MATERIAL 2,43 1.829,58752,91

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,36 71,92 BSINAPI MATERIAL 225,00 1.800,008,00

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,35 72,27 BSINAPI ENCARGOS 0,95 1.778,851.872,48

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,34 72,61 BSINAPI MATERIAL 23,20 1.714,3673,90
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200036156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM,
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

0,32 72,94 BSINAPI MATERIAL 34,84 1.618,9446,47

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,30 73,24 BSINAPI MATERIAL 82,06 1.533,0618,68

UN00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

0,29 73,53 BSINAPI EQUIPAMENTO 1.010.000,00 1.482,060,00

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,28 73,82 BSINAPI ENCARGOS 1,01 1.421,961.407,88

M200007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 0,28 74,10 BSINAPI MATERIAL 34,71 1.406,4540,52

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,28 74,38 BSINAPI ENCARGOS 1,05 1.404,901.338,00

UN00007271 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19
CM (L XA X C)

0,28 74,65 BSINAPI MATERIAL 0,65 1.385,402.131,38

CJ00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

0,27 74,92 BSINAPI MATERIAL 1,87 1.371,78733,57

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,27 75,19 BSINAPI MATERIAL 0,55 1.365,812.483,29

UN00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,27 75,47 BSINAPI EQUIPAMENTO 524.000,00 1.365,270,00

KG00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

0,27 75,74 BSINAPI MATERIAL 12,56 1.356,48108,00

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,25 75,99 BSINAPI MATERIAL 82,50 1.277,6515,49

L00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,25 76,24 BSINAPI MATERIAL 27,57 1.237,5744,89

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,22 76,45 BSINAPI ENCARGOS 0,58 1.086,041.872,48

H00002436 ELETRICISTA 0,21 76,66 BSINAPI MAO DE OBRA 15,81 1.049,4266,38

UN00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA
1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

0,20 76,86 BSINAPI MATERIAL 77,47 1.007,1113,00

UN00038641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM 0,17 77,03 BSINAPI MATERIAL 172,41 862,055,00

UN00025954 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,16 77,20 BSINAPI EQUIPAMENTO 2.041.345,16 827,960,00

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR 0,16 77,36 BSINAPI MAO DE OBRA 11,02 815,0073,96

M300004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

0,16 77,52 BSINAPI MATERIAL 77,14 803,5710,42

m2I04930S Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo -
acabamento natural

0,16 77,67 BORSE MATERIAL 468,35 786,831,68
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 0,13 77,80 BSINAPI MAO DE OBRA 12,27 653,3653,25

M00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,13 77,93 BSINAPI MATERIAL 20,04 652,5632,56

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,13 78,06 BSINAPI MAO DE OBRA 13,59 649,7947,81

M00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,13 78,19 BSINAPI MATERIAL 14,79 642,1443,42

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,12 78,31 BSINAPI MAO DE OBRA 11,11 615,6055,41

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,11 78,43 BSINAPI ENCARGOS 0,41 577,231.407,88

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,11 78,54 BSINAPI MATERIAL 25,04 562,9722,48

M00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2

0,11 78,65 BSINAPI MATERIAL 10,58 556,5852,61

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,10 78,75 BSINAPI MAO DE OBRA 11,33 514,6045,42

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,10 78,85 BSINAPI ENCARGOS 0,38 508,441.338,00

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,10 78,95 BSINAPI MATERIAL 0,21 499,662.379,34

H00012873 IMPERMEABILIZADOR 0,10 79,05 BSINAPI MAO DE OBRA 15,81 487,6230,84

KW/H00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,09 79,13 BSINAPI GERAL 0,65 432,72665,72

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,08 79,22 BSINAPI MATERIAL 30,32 418,7513,81

H00006160 SOLDADOR 0,08 79,30 BSINAPI MAO DE OBRA 17,48 413,7223,67

H00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,08 79,38 BSINAPI MAO DE OBRA 13,79 396,3628,74

H00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 0,08 79,46 BSINAPI MAO DE OBRA 14,02 388,8127,73

H00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 0,07 79,53 BSINAPI MAO DE OBRA 10,76 375,2734,88

M00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,07 79,60 BSINAPI MATERIAL 5,57 371,9166,77

M200003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 0,07 79,68 BSINAPI MATERIAL 9,64 371,3338,52

H00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA 0,07 79,75 BSINAPI MAO DE OBRA 14,17 362,3225,57

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,07 79,82 BSINAPI EQUIPAMENTO 69.415,59 350,170,01

M00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

0,06 79,88 BSINAPI MATERIAL 27,08 313,1311,56
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 0,06 79,94 BSINAPI MATERIAL 34,57 311,139,00

M00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 0,06 80,01 CSINAPI MATERIAL 2,18 309,66142,04

M00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4
MM2

0,06 80,06 CSINAPI MATERIAL 4,83 292,4460,55

UN00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

0,06 80,12 CSINAPI MATERIAL 290,44 290,441,00

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,06 80,18 CSINAPI MATERIAL 2,74 281,12102,60

H00004759 CALCETEIRO 0,06 80,23 CSINAPI MAO DE OBRA 15,81 280,7517,76

M00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

0,05 80,29 CSINAPI MATERIAL 21,68 272,3012,56

M300038546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO,
INCLUI BOMBEAMENTO

0,05 80,34 CSINAPI MATERIAL 352,44 258,900,73

hI06111S Servente de obras 0,05 80,38 CORSE MAO DE OBRA 10,55 231,7921,97

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,04 80,43 CSINAPI MATERIAL 24,57 225,189,16

UN00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 0,04 80,47 CSINAPI MATERIAL 16,07 224,9814,00

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,04 80,52 CSINAPI ENCARGOS 1,33 223,61168,12

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04 80,56 CSINAPI ENCARGOS 1,27 213,52168,12

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,04 80,60 CSINAPI MATERIAL 90,00 202,772,25

L00005318 DILUENTE AGUARRAS 0,04 80,64 CSINAPI MATERIAL 14,20 199,8314,07

CJ00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

0,04 80,68 CSINAPI MATERIAL 0,25 192,80771,20

KG00001333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 0,04 80,71 CSINAPI MATERIAL 10,19 176,8117,35

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03 80,75 CSINAPI ENCARGOS 0,63 175,06277,87

H00025964 JARDINEIRO 0,03 80,78 CSINAPI MAO DE OBRA 15,30 160,8910,52

cjI09171 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2" 0,03 80,81 CORSE MATERIAL 4,39 158,0436,00

L00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,03 80,84 CSINAPI MATERIAL 10,78 147,7613,71

L00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 0,03 80,87 CSINAPI MATERIAL 26,40 143,745,44
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

0,03 80,90 CSINAPI MATERIAL 3,80 142,9737,62

hI04750S Pedreiro 0,03 80,93 CORSE MAO DE OBRA 13,99 141,4310,11

UN00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,03 80,95 CSINAPI EQUIPAMENTO 779.083,70 134,960,00

unI34709S Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50a 0,03 80,98 CORSE MATERIAL 66,42 132,842,00

H00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03 81,01 CSINAPI ENCARGOS 0,55 132,00240,00

UN00037756 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,03 81,03 CSINAPI EQUIPAMENTO 296.210,74 128,620,00

M200003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 0,02 81,06 CSINAPI MATERIAL 1,38 118,4485,83

PAR00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA
3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

0,02 81,08 CSINAPI MATERIAL 113,32 108,790,96

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,02 81,10 CSINAPI ENCARGOS 0,91 107,95118,63

H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK 0,02 81,12 CSINAPI MAO DE OBRA 13,59 105,907,79

hI02436S Eletricista 0,02 81,14 CORSE MAO DE OBRA 13,99 104,347,46

M00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 0,02 81,16 CSINAPI MATERIAL 48,14 103,262,14

UN00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

0,02 81,18 CSINAPI MATERIAL 103,06 103,061,00

unI12773S Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria,
relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)

0,02 81,20 CORSE MATERIAL 101,34 101,341,00

UN00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 0,02 81,22 CSINAPI MATERIAL 48,80 97,602,00

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,02 81,24 CSINAPI MAO DE OBRA 15,25 94,106,17

L00007314 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR 0,02 81,26 CSINAPI MATERIAL 54,76 90,351,65

unI11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a) 0,02 81,28 CORSE MATERIAL 89,83 89,831,00

M00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

0,02 81,29 CSINAPI MATERIAL 10,25 87,418,53

UN00036522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

0,02 81,31 CSINAPI EQUIPAMENTO 64.825,82 86,820,00

UN00039796 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

0,02 81,33 CSINAPI MATERIAL 86,30 86,301,00

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,02 81,34 CSINAPI MATERIAL 24,57 82,063,34
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

0,02 81,36 CSINAPI MATERIAL 77,97 77,971,00

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 81,37 CSINAPI ENCARGOS 0,62 73,55118,63

H00012869 TELHADOR 0,01 81,39 CSINAPI MAO DE OBRA 18,88 72,753,85

UN00003378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

0,01 81,40 CSINAPI MATERIAL 71,19 71,191,00

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,01 81,42 CSINAPI MATERIAL 27,20 68,692,53

L00004222 GASOLINA COMUM 0,01 81,43 CSINAPI MATERIAL 5,94 68,5011,53

UN00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 0,01 81,44 CSINAPI MATERIAL 0,56 67,74120,96

M00004400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,01 81,45 CSINAPI MATERIAL 16,31 58,723,60

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,01 81,47 CSINAPI ENCARGOS 0,01 54,515.451,11

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,01 81,48 CORSE MATERIAL 14,00 54,313,88

H00004254 OPERADOR DE GUINDASTE 0,01 81,49 CSINAPI MAO DE OBRA 10,94 52,274,78

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,01 81,50 CSINAPI MAO DE OBRA 15,81 49,513,13

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,01 81,51 CSINAPI MATERIAL 40,03 48,891,22

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,01 81,52 CSINAPI MATERIAL 6,77 48,317,14

UN00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V 0,01 81,52 CSINAPI MATERIAL 9,00 45,005,00

KG00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,01 81,53 CSINAPI MATERIAL 27,52 43,061,56

unI12239 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA 0,01 81,54 CORSE MATERIAL 42,43 42,431,00

UN00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,01 81,55 CSINAPI MATERIAL 7,28 40,045,50

unI09761 Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar 0,01 81,56 CORSE MATERIAL 38,80 38,801,00

mI09813S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para
ligacao de agua predial (nbr 15561)

0,01 81,56 CORSE MATERIAL 6,20 37,206,00

UN00010712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

0,01 81,57 CSINAPI EQUIPAMENTO 83.748,43 36,370,00

UN00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM,
COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

0,01 81,58 CSINAPI MATERIAL 9,47 36,363,84
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) 0,01 81,59 CSINAPI MATERIAL 8,60 34,404,00

UN00039813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO,
CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO
JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS
POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

0,01 81,59 CSINAPI EQUIPAMENTO 25.604,76 34,290,00

H00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,01 81,60 CSINAPI ENCARGOS 1,30 30,5223,48

L00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 0,01 81,60 CSINAPI MATERIAL 10,17 29,602,91

M00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,01 81,61 CSINAPI MATERIAL 7,23 28,924,00

UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

0,01 81,62 CSINAPI MATERIAL 28,68 28,681,00

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,01 81,62 CSINAPI EQUIPAMENTO 20.571,33 26,820,00

M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 0,01 81,63 CSINAPI MATERIAL 4,24 26,096,15

M00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

0,00 81,63 CSINAPI MATERIAL 1,07 24,7723,15

unI10492 Cesta Básica 0,00 81,64 CORSE MATERIAL 140,00 24,010,17

UN00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

0,00 81,64 CSINAPI MATERIAL 23,58 23,581,00

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) 0,00 81,65 CSINAPI MATERIAL 24,54 23,560,96

H00025958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 0,00 81,65 CSINAPI MAO DE OBRA 7,59 23,433,09

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,00 81,65 CSINAPI MATERIAL 3,49 23,176,64

M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,00 81,66 CSINAPI MATERIAL 77,52 22,330,29

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,00 81,66 CORSE MATERIAL 0,68 21,7932,05

H00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 81,67 CSINAPI ENCARGOS 0,89 20,8923,48

M00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,00 81,67 CSINAPI MATERIAL 14,48 20,851,44

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,00 81,68 CORSE SERVICO 5,00 19,403,88

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,00 81,68 CSINAPI MAO DE OBRA 11,20 17,721,58

UN00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95
MM2

0,00 81,68 CSINAPI MATERIAL 17,65 17,651,00
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,00 81,69 CSINAPI MATERIAL 2,50 17,507,00

mI09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 0,00 81,69 CORSE MATERIAL 8,45 16,902,00

unI01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 0,00 81,69 CORSE MATERIAL 0,70 16,8024,00

UN00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00 81,70 CSINAPI MATERIAL 7,69 15,382,00

UN00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM,
SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

0,00 81,70 CSINAPI MATERIAL 31,35 15,050,48

unI03543S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", para agua fria predial 0,00 81,70 CORSE MATERIAL 2,92 14,605,00

UN00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

0,00 81,70 CSINAPI MATERIAL 4,68 14,043,00

M00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

0,00 81,71 CSINAPI MATERIAL 3,37 13,844,11

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00 81,71 CSINAPI EQUIPAMENTO 5.057,12 13,620,00

unI02378 Vale transporte 0,00 81,71 CORSE MATERIAL 4,00 12,433,11

unI05240 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" 0,00 81,72 CORSE MATERIAL 11,50 11,501,00

M00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,00 81,72 CSINAPI MATERIAL 3,87 11,152,88

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00 81,72 CSINAPI EQUIPAMENTO 2.601,55 10,360,00

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 81,72 CSINAPI MATERIAL 4,53 10,292,27

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,00 81,72 CORSE MATERIAL 96,00 9,960,10

UN00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

0,00 81,73 CSINAPI EQUIPAMENTO 12.295,85 9,860,00

unI05161 Adaptador pead 20mm x  1/2" 0,00 81,73 CORSE MATERIAL 4,80 9,602,00

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,00 81,73 CORSE MATERIAL 160,54 9,180,06

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,00 81,73 CSINAPI MATERIAL 1,30 9,107,00

UN00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

0,00 81,73 CSINAPI MATERIAL 8,84 8,841,00

unI06036S Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" 0,00 81,73 CORSE MATERIAL 8,51 8,511,00

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,00 81,74 CSINAPI MAO DE OBRA 10,94 7,930,72

Página: 62

Impresso por convidado em 10/08/2023 15:28. Validação: D365.D7E5.DD27.F4AD.0DE0.E426.3EF3.DFE4. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 37169/22. Data: 15/04/2022 07:59. Responsável: Joao L. de S. Neto.

114

114



22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,00 81,74 CSINAPI MATERIAL 24,75 6,860,28

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00 81,74 CSINAPI EQUIPAMENTO 1.339,20 6,730,01

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4
TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO
DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

0,00 81,74 CSINAPI EQUIPAMENTO 9.019,92 6,390,00

UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00 81,74 CSINAPI MATERIAL 5,91 5,911,00

mI00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,00 81,74 CORSE MATERIAL 0,27 5,4020,00

UN00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

0,00 81,74 CSINAPI MATERIAL 5,35 5,351,00

unI01571S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1furo e 1 compressao, para
parafuso de fixacao m5

0,00 81,74 CORSE MATERIAL 0,77 4,626,00

hI02696S Encanador ou bombeiro hidraulico 0,00 81,74 CORSE MAO DE OBRA 13,99 4,620,33

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,00 81,75 CORSE SERVICO 300,00 4,570,02

UN00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00 81,75 CSINAPI MATERIAL 4,38 4,381,00

hI00247S Ajudante de eletricista 0,00 81,75 CORSE MAO DE OBRA 9,84 4,020,41

hI37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) 0,00 81,75 CORSE MATERIAL 1,86 3,952,12

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 81,75 CSINAPI ENCARGOS 0,80 3,724,65

unI07098S Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial 0,00 81,75 CORSE MATERIAL 3,68 3,681,00

hI02480 Pick-up, capacidade 1,2 t 0,00 81,75 CORSE EQUIPAMENTO 10,94 3,610,33

UN00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00 81,75 CSINAPI MATERIAL 0,71 3,555,00

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00 81,75 CSINAPI MATERIAL 55,07 3,300,06

UN00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00 81,75 CSINAPI MATERIAL 1,09 3,273,00

UN00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00 81,75 CSINAPI MATERIAL 2,96 2,961,00

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 81,75 CSINAPI ENCARGOS 0,01 2,78277,87

UN00037761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,00 81,75 CSINAPI EQUIPAMENTO 296.210,74 2,480,00
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00 81,75 CORSE MATERIAL 35,90 2,460,07

H00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 81,76 CSINAPI ENCARGOS 0,01 2,40240,00

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00 81,76 CORSE SERVICO 12,54 2,150,17

unI02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 2,13 2,131,00

UN00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 0,87 1,742,00

UN00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE
78 KG, 4 PAS

0,00 81,76 CSINAPI EQUIPAMENTO 7.400,00 1,730,00

UN00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 0,54 1,623,00

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 51,84 1,540,03

hI37371S Transporte - horista (coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,71 1,512,12

kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,95 1,451,52

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 50,99 1,430,03

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 1,51 1,340,89

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 81,76 CSINAPI ENCARGOS 0,28 1,304,65

UN00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 1,18 1,181,00

hI37372S Exames - horista (coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,55 1,172,12

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 45,01 1,130,03

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 0,89 1,051,18

UN00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00 81,76 CSINAPI EQUIPAMENTO 117.800,00 0,990,00

UN00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 0,22 0,884,00

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 9,72 0,850,09

unI10596 Protetor auricular 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 4,90 0,840,17

M00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 4,87 0,810,17

UNI06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,79 0,791,00
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 1,77 0,780,44

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 175,00 0,750,00

hI43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,95 0,730,77

hI43484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,91 0,720,80

unI04895S Plug pvc roscavel,  1/2",  agua fria predial (nbr 5648) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,65 0,651,00

M300004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 77,52 0,620,01

hI43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 1,01 0,570,56

hI43460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,62 0,490,80

hI43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,58 0,450,77

CENTO00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X
25 MM

0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 21,64 0,420,02

UN00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

0,00 81,76 CSINAPI EQUIPAMENTO 520,86 0,380,00

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00 81,76 CSINAPI EQUIPAMENTO 4.723,67 0,330,00

UN00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 0,14 0,282,00

unI11247 Serra mármore 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 272,97 0,250,00

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 10,80 0,250,02

L00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E
REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,00 81,76 CSINAPI MATERIAL 7,81 0,230,03

hI43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,41 0,230,56

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 144,00 0,200,00

prI01651 Óculos branco proteção 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 5,90 0,180,03

hI37373S Seguro - horista (coletado caixa) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 0,06 0,132,12

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 14,04 0,110,01

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 13,85 0,090,01

unI10788 Pá quadrada 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 17,29 0,070,00

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 11,26 0,070,01

unI04722 Colher de pedreiro 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 18,59 0,070,00
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI11240 Alicate com isolamento 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 43,90 0,060,00

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 9,05 0,060,01

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 27,50 0,060,00

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 10,80 0,050,00

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 11,50 0,040,00

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 47,00 0,030,00

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 22,89 0,030,00

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 16,70 0,030,00

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 15,90 0,030,00

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 13,52 0,030,00

unI10790 Prumo de face 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 22,98 0,020,00

unI11243 Martelo sem unha 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 16,55 0,020,00

unI11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 60,00 0,010,00

unI11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 21,00 0,010,00

unI11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 22,80 0,010,00

unI11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 21,96 0,000,00

unI11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 31,36 0,000,00

unI10592 Lima chata 12" 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 33,02 0,000,00

unI10593 Praio simples 30cm 0,00 81,76 CORSE MATERIAL 19,57 0,000,00

411.474,49

91.781,09Outros

Valor total do Orçamento 503.255,58

Subtotal até 81,76%
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22,47%10/11/2021 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.231,32
8.807,83

25,00 %

5.284,70
15,00 %

5.284,70
15,00 %

5.284,70
15,00 %

5.284,70
15,00 %

5.284,69
15,00 % 100,00 %

35.231,32

2  IMPLANTACAO 24.301,82
24.301,82

100,00 % 100,00 %

24.301,82

3 INFRA ESTRUTURA 63.277,67
50.622,14

80,00 %

12.655,53
20,00 % 100,00 %

63.277,67

4 SUPRA ESTRUTURA 90.880,71
63.616,50

70,00 %

27.264,21
30,00 % 100,00 %

90.880,71

5 ESTRUTURA METÁLICA 119.565,26
59.782,63

50,00 %

59.782,63
50,00 % 100,00 %

119.565,26

6 FECHAMENTOS 56.842,45
22.736,98

40,00 %

34.105,47
60,00 % 100,00 %

56.842,45

7 REVESTIMENTOS 15.262,61
15.262,61

100,00 % 100,00 %

15.262,61

8 PISOS 25.483,19
25.483,19

100,00 % 100,00 %

25.483,19

9 INSTALAÇÕES 21.247,05
10.623,53

50,00 %

10.623,52
50,00 % 100,00 %

21.247,05

10 ESQUADRIAS 7.399,00
7.399,00

100,00 % 100,00 %

7.399,00

11 PINTURAS 9.133,73
9.133,73

100,00 % 100,00 %

9.133,73

12 DEPOSITO 7.525,76
7.525,76

100,00 % 100,00 %

7.525,76

13 URBANIZAÇÃO 20.083,49
20.083,49

100,00 % 100,00 %

20.083,49

14 DIVERSOS 7.021,52
7.021,52

100,00 % 100,00 %

7.021,52

503.255,58
83.731,79
83.731,79

81.556,73
165.288,52

92.331,54
257.620,06

87.804,31
345.424,37

75.496,89
420.921,26

82.334,32
503.255,58

503.255,58
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 6,16

TOTAL 6,96

Despesas Indiretas
AC Administração central 3,00
DF Despesas financeiras 0,59
R Riscos 0,97

TOTAL 4,56

I Impostos
COFINS 3,00
ISS 5,00
PIS 0,65

TOTAL 8,65

(1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 22,47%
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22,47%10/11/2021DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL: ZONA URBANA DE BONITO DE SANTA FÉ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,23% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO

GRUPO AA
A1 INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salário Educação 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 0,00

36,80TOTAL

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86
B2 Feriados 3,93
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87
B4 13º Salário 10,74
B5 Licença PaternidadE 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,72
B7 Dias de Chuvas 1,44
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11
B9 Férias Gozadas 7,69

B10 Salário Maternidade 0,03
43,46TOTAL

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11
C3 Férias Indenizadas 5,31
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,84
C5 Indenização Adicional 0,40

14,39TOTAL

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 15,99
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42

16,41TOTAL

A + B + C + D

Horista = 111,06%
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HORA %COD DESCRIÇÃO

GRUPO AA
A1 INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salário Educação 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 0,00

36,80TOTAL

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01
B2 Feriados 4,30
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87
B4 13º Salário 10,78
B5 Licença PaternidadE 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,72
B7 Dias de Chuvas 1,98
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11
B9 Férias Gozadas 13,64

B10 Salário Maternidade 0,03
50,51TOTAL

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,50
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,10
C5 Indenização Adicional 0,37

9,52TOTAL

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,59
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,39

18,98TOTAL

A + B + C + D

Horista = 115,81%
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2021/09 111,06% 69,78% 11/2021
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Placa  da  Obra  de  acordo  com  as  exigências  da  PREFEITURA  e  do  CREA  e modelo  apresentado
pela CONTRATANTE.
Local: A ser determinado pela CONTRATANTE

-Administração local

O responsável técnico (RT) deverá ser Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA. Deverá  ser  feito  o
registro  da  anotação  de  responsabilidade  técnica,  junto  ao  CREA,  para  os diferentes tipos de serviços a
serem executados, observando-se as atribuições de cada profissional. Caberá à CONTRATADA selecionar os
operários com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra de
forma a obter boa produtividade.
A  CONTRATANTE  poderá  exigir  da  CONTRATADA  substituição  de  qualquer  profissional  da  obra, desde que
verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa
administração. A substituição de qualquer colaborador deverá ser processada em, no máximo 48 (quarenta e oito)
horas, após a comunicação, por escrito, à CONTRATANTE. No caso da solicitação ser feita pela CONTRATANTE,
deverá ser processada no mesmo prazo. A  CONTRATADA  deverá fornecer  e manter  atualizada  junto  à
FISCALIZAÇÃO  uma  lista  completa de seus funcionários e trabalhadores em geral participantes da execução da
obra.

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

Construções provisórias destinadas a funcionar como escritório. A instalação provisória deverá ser 16  m², previsto
as instalações elétricas e  de esquadrias. O barracão deverá  ter  paredes  em  chapa  de  madeira  compensada
10  mm,  piso  cimentado  e  cobertura em telha amianto 4 mm. Deverão ser obedecidas as recomendações da
Norma
regulamentadora NR 18.

2.  IMPLANTACAO

LOCAÇÃO DA OBRA:

Executada através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento, por profissional habilitado
que deverá implantar marcos (estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos
eixos. A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) que envolva o perímetro da
obra. As tábuas que compõe esses quadros precisam ser niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem à tensão
dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de
posição (piquetes) das fundações, por meio  da  medida  de  diagonais  (linhas  traçadas  para  permitir  a
verificação  com  propósito  de constituir-se hipotenusa de triângulo retângulo, cujos catetos se situam nos eixos da
locação),  estando  à  precisão  da  locação  dentro  dos  limites  aceitáveis  pelas  normas  usuais de construção.

LIMPEZA E TERRAPLENAGEM DO TERRENO:

Todas as etapas de limpeza do terreno deverão rigorosamente seguir as normas de Segurança do Trabalho, quanto
à utilização de EPI(s) de forma obrigatória. Desta forma, o empregado encontrado sem os devidos equipamentos
deverá ser retirado do canteiro até que estas condições sejam estabelecidas. A movimentação  de terra  no
campus  deverá  ser  sempre feita  com  a  FISCALIZAÇÃO  definindo  as áreas de bota-fora e/ou empréstimos.
Todo o lançamento de material de sub-base deverá ser feito após a compactação do terreno natural através de
equipamentos mecânicos e nos casos específicos, manuais. O material de sub-base deverá passar por aprovação
da FISCALIZAÇÃO quanto às características físicas do mesmo.

ESCAVAÇÃO:
          A escavação deverá ser feita  manualmente, observando os critérios de segurança, de  acordo com as
normas regulamentares, para que não haja nenhum tipo de acidente. As escavações deverão ser feitas de acordo
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com os limites previstos em Projetos e na Memória de Cálculo. A  escavação  será  executada  de  modo  a
proporcionar  o  máximo  de  rendimento  e economia  em função do volume  de terra a remover e das dimensões,
natureza  e topografia do terreno.
O  desenvolvimento  da  escavação  se  processará  mediante  a  previsão  da  utilização adequada,  ou  rejeição
dos  materiais  extraídos.  Assim,  apenas  serão  transportados  para  a constituição dos aterros, os materiais de
primeira.

REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE:

Os espaços das cavas não preenchidas pelas fundações deverão ser reaterrados, de preferência,  com  material  da
própria  escavação,  quando  o  mesmo  for  de  boa  qualidade. Quando  não  for  possível,  utilizar-se-á  para  o
aterro,  material  externo  com  as  características já descritas O reaterro deverá ser compactado energicamente em
camadas de no máximo 20
cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente.  O  terreno  no  nível  final,  após  o  rebaixamento,
deverá  ser  compactado  por  meios mecânicos e/ou manual, devendo ser apresentado para FISCALIZAÇÃO o
modo e o
equipamento, para aprovação. No  caso  de  haver  material  excedente  das  escavações,  o  mesmo  será
transportado
para fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

3. INFRA ESTRUTURA

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO:

O concreto ciclópico ou fundo de pedra argamassada, como é conhecido em algumas aplicações, nada mais é do
que a incorporação de pedras denominadas “pedras de mão” ou “matacão” ao concreto pronto. A pedra de mão é
um material de granulometria variável, com comprimentos  entre  10  e  40  cm  e  peso  médio  superior  a  5kg  por
exemplar. Para  fundação das paredes se fará um concreto ciclópico, com largura de 30 cm e profundidade de 50
cm. A
composição será um concreto 1:3:3, com cerca de 30% de pedra de mão.

FORMA  TABUA  PARA  CONCRETO  EM  FUNDACAO

           As  fôrmas  serão  executadas  pelo  CONSTRUTOR  com  materiais  aprovados  pela FISCALIZAÇÃO e
serão usadas onde quer que sejam necessárias para confinar o concreto e moldá-lo  segundo  as  linhas  e
dimensões  exigidas.  Construídas  de  tábuas  comuns,  o  corte para união das mesmas será em ângulo reto com
as juntas verticais alternadas e
sobrepostas as peças de reforço.  Por ocasião do lançamento do concreto as formas estarão isentas de
incrustações de
argamassa ou outros materiais estranhos. Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão
lubrificadas com um tipo de revestimento protetor que impeça efetivamente a aderência e não manche as
superfícies do concreto.
            A  armadura  de  aço  ou  outras  superfícies  que  necessitem  de  aderência  ao  concreto
serão mantidas isentas de quaisquer impurezas, tais como, óleo, graxa, ungüento, parafina e outros.

SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES

As fundações em bloco de concreto armado , serão executadas em concreto no traço 1:3:5 (cimento, seixo e areia),
fck = 25 MPA com largura e profundidade  definidas  e  detalhadas  em  projeto;  em  cuja  massa,  por  ocasião  do
lançamento nas formas, serão paulatinamente incorporadas as armaduras. As dimensões da ferragem serão
discriminadas pelo projeto de fundação.

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto magro no fundo das valas com espessura de 5
cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O  preparo  do
concreto  magro  deverá  ser  com  a  utilização  de  betoneira.  O  lançamento  do concreto,  bem  como  o  preparo
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deste  deverá  seguir  os  critérios  normativos  e  técnicos  para sua perfeita funcionalidade.

CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1) PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L.

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência característica de  20Mpa para a base  das
muretas  e arquibancadas em  alvenaria com altura conforme projeto, pode ser considerada a utilização de seixo
rolado no lugar da brita tipo 1 e 2,  respeitando-se  a  resistência  característica  de  20Mpa,  sendo  facultada  a
Fiscalização quando  achar  conveniente,  solicitar  a  realização  de  ensaios  para  atestar  a  resistência  do
concreto.  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  antes  do  início  da  obra  o  traço  específico  dos materiais que
serão utilizados  para a FISCALIZAÇÃO, bem como  expor este traço  em local que  possibilite  a  fácil  consulta
deste  na  hora  de  confeccioná-lo  (sugestão:  próximo a betoneira). O  preparo, transporte e  lançamento deverão
seguir as normas  técnicas vigentes
sobre o assunto.

4. SUPRA ESTRUTURA

ESTRUTURAS  PRÉ-MOLDADAS:

A  supra-estrutura  serão  executadas em concreto armado pré-moldado, de acordo com as Normas da ABNT. A
empresa
contratada para a execução será totalmente responsável por qualquer parte da estrutura por ela  executada,  quanto
a sua resistência e estabilidade. O projeto estrutural deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e
qualquer alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto para análise. O projeto
estrutural e alterações nos demais  projetos  sem  o  aval  do  responsável  são  de  inteira  responsabilidade  da
empresa
executora da obra.

As  estruturas  pré-moldadas  fornecidas  pela  empresa  devem  atender  os  exigidos  na NBR 9062 e 6118, bem
como serem entregues a administração as especificações utilizadas e projeto específico e ART de projeto e
execução das estruturas.

5. ESTRUTURA METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA

O sistema de cobertura será executado por meio de estrutura metálica com treliças apoiadas sobre  a  estrutura
pré-moldada  de  concreto,  conforme  detalhamento  do  projeto,  devendo encontrar-se  em  perfeito  alinhamento
e  prumo,  sem  deflexão  dos  elementos  constituintes. Todos  os  perfis  metálicos  deverão  encontrar-se  livre  de
deformidades  e,  após  a  limpeza  dos mesmos, deverá ser aplicada camada de proteção para evitar a oxidação e
corrosão da estrutura ao longo do tempo.

TELHAMENTO
O  sistema  de  telhamento  será  composto  de  telhas  metálicas  e  telhas  translúcidas,  em declividade  e
disposição  conforme  o  projeto.  A  instalação  e  fixação  das  telhas  deverá  ser  as instruções do fabricante, de
forma cuidadosa para que as telhas não sejam danificadas tanto no processo de fixação quanto içamento. Ainda, o
sistema de cobertura contará com rufos, calhas e pingadeiras em chapa de alumínio zincado, em dimensões
conforme detalhamento em projeto.

6. FECHAMENTOS

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicos, de 08 (oito) furos e de boa qualidade, obedecendo
às dimensões e alinhamento determinados no projeto de arquitetura. As espessuras indicadas referem-se às
paredes depois de revestidas. A argamassa usada para o assentamento dos tijolos será no trago 1:4 (cimento e
areia).
As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e
serão rebaixadas a ponta da colher para que o reboco adira fortemente.

7. REVESTIMENTOS
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– Chapisco

Todas as superfícies lisas como paredes, lajes, concretos e outros elementos construtivos, serão chapiscadas com
argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média). As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente
molhadas antes do início da operação. Todo o emboço deverá ser coberto, não sendo permitido a variação de
tonalidade. Será utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 9mm.

– Reboco (Massa Única)

A argamassa a ser utilizada será no traço 1:2:8 (cimento, cal industrial e areia fina), para interno e externo.
Com a argamassa acima serão revestidas todas as superfícies que terão como revestimento final, o reboco.
Reboco só será iniciada após  completa cura da argamassa do Chapecó; as áreas a serem rebocadas serão limpas
a vassoura, expurgadas de partes soltas e suficientemente molhadas.
   A argamassa a ser utilizada será no traço 1:2:8 (cimento,cal industrial e areia final), para interno e externo.
Com a argamassa acima serão revestidas todas as superfícies que terão como revestimento final, o reboco.
Reboco só será iniciado após completa cura da argamassa do chapecó; as áreas a serem rebocadas serão limpas
a vassoura, expurgadas de partes soltas e suficientemente molhadas.
   A massa  única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá apresentar
superfície não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação
ou desigualdade de alinhamento da superfície.

8. PISOS

LASTRO DE BRITA ESPESSURA 10CM:

Sobre  a  camada  de  aterro  devidamente  compactada,  com  compactador  mecanizado,  tipo “sapo”, será
aplicado lastro BRITA e = 10,00 cm, . Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto.

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO:

Inicialmente, deverão ser colocadas juntas, formando quadros com tamanhos iguais e  dimensões em torno de
1,20m x 1,20m dispostas de forma homogenia. Estas juntas servirão de  mestras  para  o  acabamento  superficial,
devendo,  portanto,  obedecer  aos  caimentos necessários. O assentamento das juntas devera ser feito com
argamassa de cimento e areia
na proporção 1:3. Os  locais  das  juntas  deverão  ser  chapiscados  e  a  argamassa  de  assentamento  terá seção
triangular,  com  a  dimensão  da  base  no  máximo  de  5  cm;  quando  plásticas  as  juntas deverão ser em PVC,
nas dimensões de 3x20mm. Vinte  e  quatro  horas  após  o  assentamento  das  juntas,  a  superfície  de  concreto
no interior dos quadros devera ser umedecida e chapiscada com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com
fluidez necessária para cobrir toda a superfície. O chapisco será aplicado com escovão ou vassoura de piaçava.
Imediatamente  após  a  execução  do  chapisco  devera  ser  iniciado  o  espalhamento  do concreto  do  piso  de
20  mpa,  e=7cm.  O  concreto  devera  ser  colocado  dentro  dos  quadros, espalhado e sarrafeado com régua de
madeira ou alumínio usando as juntas como guia. O concreto  será  adensado  batendo-se  energicamente  com  a
desempenadeira  por toda a superfície evitando-se danificar as juntas. O acabamento da superfície será feito com
desempenadeira de madeira.

9. INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças,
seguem conforme as prescrições normativas.
Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada
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Quadro de medição e proteção geral

A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral
de medição que será instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no
acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição localizado no primeiro pavimento da
residência.

Quadros de distribuição e disjuntores

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou
metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a
necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou
mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de
proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC
60.670-1.
O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e
legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e
providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares,
bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão
atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta
norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e
protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme
definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.
Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos
acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V
respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou
supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos
contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia
elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir
classe I, II ou III, conforme IEC.

Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e
resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as
normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto
termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do fogo
(anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em
curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.
Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV,
encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.
A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm².Para
todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados
por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2.
Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos
disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados
com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

Aterramento

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, interligadas e
distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características minimas de Ø5/8" x 2,44m,
tipo Copperweld.
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Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do aterramento.
A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme.
A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica.
A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número de hastes ou
tratar o solo para respeitar tal valor.
A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual serão
interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve possuir
caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de proteção do
quadro de distribuição geral de baixa tensão.

Exigências da concessionária

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente
enroscadas e vedadas.
Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de
alumínio.

Instalações

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o
descascamento para emendas e ligações.
Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos
condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.
Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com
fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos
eletrodutos.
Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores
elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados.

ÁGUA FRIA, ESGOTO E DRENAGEM

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua,
em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade com pressões e velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações, preservando ao máximo o conforto dos
usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações.
As instalações hidráulicas deverão atender a toda edificação, sendo que todas as tubulações hidráulicas de água
fria deverão ser de PVC rígido soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados
conforme projeto hidráulico.

Alimentação e Reservatórios
O abastecimento da edificação será realizado pela Concessionária de Água e Esgoto do município do estado.
A edificação contará com dois (02) reservatórios de polietileno com capacidade de 1000 L, e será abastecido a
partir de um sistema já existente na edificação.
O reservatório será minimamente composto pelas seguintes ligações:
 Uma tubulação de entrada, em PVC rígido, a partir da tubulação de recalque, provida de registro de gaveta bruto.
 Um extravasor, em PVC rígido, de passagem livre, em nível imediatamente superior à tubulação de entrada. Esta
tubulação possuirá uma saída para uma tubulação de aviso, que despejará a água em local visível.
 Uma tubulação de limpeza, em PVC, provida de registro de gaveta bruto.
 Uma tubulação para o barrilete, em PVC, provida de registro de gaveta bruto, estendida acima do nível da reserva
de incêndio.

Instalações de Esgoto Sanitário

As instalações prediais de esgotos para qualquer edificação se classificam em dois sistemas de captação de
contribuições, caracterizadas por: esgotos sanitários e águas pluviais.Sendo posteriormente conectadas aos seus
respectivos sistemas de tratamento. O sistema de esgoto sanitário subdivide-se em duas categorias, sendo:
 Esgoto sanitário primário: no qual as canalizações recolhem contribuições de esgotos que contêm gases
provocados pela decomposição da matéria orgânica e gases provenientes do coletor público ou de sistemas de
tratamento.
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 Esgoto sanitário secundário: no qual as canalizações recolhem contribuições de esgotos sem a presença de gases
provocados pela decomposição da matéria orgânica, sendo protegidas por emprego de dispositivos que não
permitam a entrada na canalização de gases do esgoto primário, sendo esta proteção exercida pelos desconectores
ou sifão.
O sistema de esgoto sanitário receberá os despejos provenientes dos equipamentos sanitários, e posteriormente
lançados na rede coletora existente.
Os despejos dos equipamentos sanitários serão captados obedecendo-se todas as indicações apresentadas nos
detalhes de esgoto, utilizando-se todas as conexões previstas no projeto, não se permitindo adaptações nas
tubulações sob quaisquer pretextos.
Sob nenhuma hipótese poderá ser ligada uma tubulação de esgoto secundário à uma de esgoto primário
diretamente, para isso é necessário a ligação por intermédio de um desconector (caixa sifonada).
Os tubos e conexões do sistema de esgoto sanitário serão de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-ramais e
rede.
As conexões do sistema de esgoto serão encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda de lubrificante
indicado dos materiais adquiridos.
Os vasos sanitários serão auto-sifonados e os demais equipamentos sanitários, tais como lavatórios, pias e
tanques, serão sifonados através da utilização de sifões apropriados e de caixas sifonadas.

Ramais de Ventilação

Os ramais de ventilação foram dimensionados pela somatória das UHC e deverão ser instalados conforme indicado
em Projeto de Instalações de Esgoto, o qual permitirá o acesso do ar atmosférico no interior do sistema de esgoto,
bem como a saída dos gases de forma a impedir a ruptura dos fechos hídricos.

Todas as colunas de ventilação deverão ser prolongadas até a calha de drenagem na cobertura, de forma a garantir
uma perfeita renovação do ar no sistema. Deve situar-se a uma altura mínina da cobertura de 0,30 m e ser provida
de terminal tipo chaminé, tê ou outro dispositivo que impeça a entrada das águas pluviais diretamente ao tubo de
ventilação.
A coluna e sistema de ventilação serão em PVC tipo esgoto, com conexões do mesmo material.

Caixas sifonadas ou secundárias

São dispositivos com a finalidade de receber as contribuições (despejos) de esgoto secundário. Não é lhe permitida
receber efluentes de vasos sanitários. É uma caixa dotada de fecho hídrico e de tampa, normalmente nos formatos
circular (pré-moldados de concreto ou plástico reforçado) ou retangular (alvenaria de tijolo maciço, revestida
internamente).

Caixa de Inspeção

As caixas de inspeção são utilizadas na junção de duas redes ou quando o comprimento de um subcoletor ou
coletor predial ultrapassar 12 m. Normalmente são retangulares de dimensões 0,6m x 0,6 m até a profundidade de
1,0 m, para profundidades superiores deverão ser utilizados poços de visita. O fundo deverá assegurar rápido
escoamento e evitar a formação de depósito. Todas as caixas de inspeção deverão ser executadas como
especificadas no projeto hidrossanitário.

Condutores Verticais

Segundo a NBR 10.844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher águas de calhas,
coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior da edificação, então foram dimensionados
condutores verticais em PVC com diâmetro mínimo de 100 mm.

Caixa de Inspeção e de Areia

Sempre que houver há mudança de direção em uma rede, quando localizada no terreno, haverá necessidade de
colocação de uma caixa de inspeção com grelha, e quando há possibilidade de entra de terra nas grelhas das
caixas de inspeção, estas serão construídas de forma a reter a terra ou areia, impedindo o carreamento para dentro
da tubulação, e por isto são chamadas de “caixa de areia”. Foram previstas caixas de inspeção e de areia que
poderão ser em alvenaria.
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Assentamento de Tubulações Aparentes

Nas instalações aparentes, os tubos devem ser fixados com braçadeiras de superfícies internas lisas e largas, com
um comprimento de contato de no mínimo 5 cm, abraçando o tubo quase que totalmente (em ângulo de 180°). Para
tubos na posição vertical, deve-se colocar um suporte (braçadeira) a cada 2 metros. Os apoios deverão estar
sempre o mais próximo possível das mudanças de direção (curvas, tês etc). Num sistema de apoios, apenas um
deverá ser fixo no tubo, os demais deverão permitir que a tubulação se movimente livremente, pelo efeito da
dilatação térmica.

10. ESQUADRIAS

Instalar conforme indicações no projeto arquitetônico. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão
ser isentos de falhas de laminação e defeitos  de  fabricação.  Os  perfis,  barras  e  chapas  de  ferro  utilizados  na
fabricação  das  esquadrias  serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As
dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinente ao uso, bem como aos requisitos estéticos. A
associação  entre  os  perfis,  bem  como  com  outro  elemento  da  edificação,  deverá  garantir  uma perfeita
estanqueidade  às  esquadrias  e vãos  a  que forem  aplicadas.  Sempre  que  possível,  na junção  dos elementos
das esquadrias será realizada solda, evitando-se rebites e parafusos. Todos  os  ângulos  ou  linhas  de  emenda
serão  esmerilhados  ou  limados,  de  modo  a  serem removidas  as  saliências  e  asperezas  da  solda.  As
esquadrias  de  ferro  deverão  ser  entregues  com  fundo anti-oxidante  antes  da  pintura  de  acabamento  final
em  esmalte  sintético.  A  instalação  das  esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo, esquadro e
nivelamento indicado no projeto. Considera-se incluído no preço na proposta da CONTRATADA o projeto executivo
das esquadrias, a  execução  e  todos  insumos  necessários,  como  mão  de  obra,  transportes,  materiais  (entre
eles:  contra-marcos, marcos,  chapas,  perfis,  alizares,  batentes,  montantes  de  reforço, trilhos,  chumbadores,
baguetes, fechaduras  para  tráfego  intenso  metálicas  cromadas,  ferrolhos,  trincos,  dobradiças  metálicas
cromadas, puxadores metálicos cromados, etc. e todas demais quarnições, conjuntos de vedação) e todos
elementos necessários à montagem, ao desempenho e acabamento do conjunto da esquadria.

11. PINTURAS

PINTURA

Os serviços deverão ser executados pôr profissionais especializados. As superfícies a pintar deverão ser
cuidadosamente lixadas, limpas, estarem isentas de pó e preparadas para o tipo de pintura que irão receber.
Quando para em mesma superfície forem destinados mais de um tipo de pintura, as diferentes pinturas deverão ser
isoladas através de tiras de papel, fita gamada tapumes  de madeira, etc. A pintura, só poderá ser executada após
secagem total do reboco ou da superfície onde deverá ser aplicada. Pintura látex sem massa (externas e interna).
As paredes externas serão lixadas, espanadas e aplicado uma demão de impermeabilizante. Após 24 horas, aplicar
duas demãos de tinta látex  na cor a combinar. Pintura com esmalte sintético   nas esquadrias de madeira. As
esquadrias de madeira deverão ser pintadas com esmalte sintético, devendo inicialmente ser dado uma demão de
aparelho (base impermeabilizante) com acabamento fosco. Deverão ser feitos retoques de massa onde se fizer
necessário.Depois de lixar, aplicar 02(duas) demãos de esmalte sintético, efetuando-se entre elas um breve
lixamento. Pintura a óleo nas esquadrias de ferro. Todas as esquadrias de ferro após lixadas e retirado o pó,
receberão duas demãos de zarcão, em seguida receberá duas demãos de tinta a óleo.

PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

A pintura e demarcação do piso da quadra se farão com tinta específica para pisos do à  base  de  borracha
clorada,  de  acordo  com  as  cores  estipuladas  para  os  respectivos esportes  conforme  planta  de  marcação.  A
pintura  do  piso  deverá  ser  realizada  quando  o mesmo  estiver  totalmente  seco  e  isento  de  poeira,  com
espaçamento  entre  as  aplicações das demãos de no mínimo 24 horas

12. DEPOSITO

o DEPOSITO SERÁ CONSTRUÍDO EM ALVENARIA, PISO CIMENTADO E COBERTO COM TELHAS DE FIBRO
CIMENTO. ALÉM DA SUA FUNÇÃO HABITUAL, O ESPAÇO SERÁ RESERVADO PARA O ABRIGO DOS
QUADROS E TOMADAS ELÉTRICAS

13. URBANIZAÇÃO

CONTEMPLA A IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS, PISO INTERTRAVADO, MEIOS FIO DO ENTORNO E O
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PLANTIO DE GRAMAS E PALMEIRAS

14. DIVERSOS

Deverá ser lavado convenientemente o piso, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e
argamassa endurecida. Deverão ser retirados todos os restos de materiais, tais como: areia, cacos de telhas,
pregos, latas, tábuas, sacos de cimento, etc. As  superfícies  deverão  ser  limpas  e  lavadas  com sabão neutro.
Todas  as  superfícies de  metal  deverão  ser  limpos,  removendo-se  quaisquer  detritos  ou  salpicos  de
argamassa endurecida  e  tinta,  e  quando  for  ocaso,  retocadas  no  seu  acabamento.  A  obra  deverá  ser
entregue  em  perfeito  estado  de  limpeza,  devendo  apresentar  funcionamento  perfeito  de todas as instalações.
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